

RESUMO GERAL - PERIMETRAL OESTE - TRECHO 07



**PREFEITURA DE
CANOAS**

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PERIMETRAL OESTE - TRECHO 07

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

DATA: JUNHO 2021

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2021

LS (HORISTA): 83,74%

LS (MENSALISTA): 47,06%

BDI: 26,85 %

Item	Descrição	BDI (%)	Custo Total com BDI	% Item
1	IMPLANTAÇÃO DA PERIMETRAL OESTE			
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS		743.726,63	2,22%
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26,85 %	581.484,52	1,73%
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	26,85 %	131.681,25	0,39%
1.1.3	SEGURANÇA PARA OBRA	26,85 %	30.560,86	0,09%
1.2	TRECHO 7 - ENTRE ARROIO ARAÇÁ E RUA BOA SAÚDE (4+680 ATÉ 6+900)		22.186.962,85	66,17%
1.2.1	TERRAPLENAGEM	26,85 %	919.117,36	2,74%
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO	26,85 %	8.952.702,66	26,70%
1.2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26,85 %	226.340,00	0,68%
1.2.4	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE LINEAR	26,85 %	1.175.398,98	3,51%
1.2.5	REDE DE ESGOTO PLUVIAL	26,85 %	673.223,17	2,01%
1.2.6	CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - INFRA ESTRUTURA	26,85 %	446.939,40	1,33%
1.2.7	URBANIZAÇÃO	26,85 %	4.887.825,84	14,58%
1.2.8	PARQUE LINEAR	26,85 %	4.905.415,44	14,63%
1.3	OBRA DE ARTE ESPECIAL - LADO LESTE		1.637.439,69	4,88%
1.3.1	INFRAESTRUTURA	26,85 %	196.160,81	0,59%
1.3.2	SUPERESTRUTURA	26,85 %	930.822,26	2,78%
1.3.3	MESOESTRUTURA	26,85 %	479.906,09	1,43%
1.3.4	PAVIMENTAÇÃO	26,85 %	30.550,53	0,09%
1.4	OBRA DE ARTE ESPECIAL - LADO OESTE		1.647.462,80	4,91%
1.4.1	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	26,85 %	7.889,23	0,02%
1.4.2	INFRAESTRUTURA	26,85 %	198.294,69	0,59%
1.4.3	SUPERESTRUTURA	26,85 %	930.822,26	2,78%
1.4.4	MESOESTRUTURA	26,85 %	479.906,09	1,43%
1.4.5	PAVIMENTAÇÃO	26,85 %	30.550,53	0,09%
1.5	TRAVESSIA SOBRE A VALA INTERNA DO ARAÇÁ		1.044.902,44	3,12%
1.5.1	MOVIMENTO DE TERRA	26,85 %	165.798,40	0,49%
1.5.2	INFRAESTRUTURA	26,85 %	463.597,02	1,38%
1.5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GALERIAS E TUBOS DE CONCRETO	26,85 %	415.507,02	1,24%
1.6	CONFORMAÇÃO PISTA LESTE SOBRE ARAÇÁ		2.949.456,73	8,80%
1.6.1	TERRAPLENAGEM	26,85 %	1.710.918,37	5,10%
1.6.2	PAVIMENTAÇÃO	26,85 %	1.071.944,21	3,20%
1.6.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26,85 %	15.375,72	0,05%
1.6.4	REDE DE ESGOTO PLUVIAL	26,85 %	119.015,18	0,35%
1.6.5	CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO - INFRA ESTRUTURA	26,85 %	32.203,25	0,10%
1.7	CONFORMAÇÃO PISTA OESTE SOBRE ARAÇÁ		3.320.898,25	9,90%
1.7.1	TERRAPLENAGEM	26,85 %	2.356.055,67	7,03%
1.7.2	PAVIMENTAÇÃO	26,85 %	887.372,42	2,65%
1.7.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26,85 %	15.380,72	0,05%
1.7.4	REDE DE ESGOTO PLUVIAL	26,85 %	62.089,44	0,19%
SOMATÓRIO			33.530.849,39	