ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal das Licitações

Processo nº 57.797/19

EDITAL Nº. 287/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

ANEXO VI- MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROJETOS

SEQ	DATA GESTÃO / ETAPAS	QTD	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	CORREDOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE		1	2	3												
1.1	PROJETO DO CORREDOR BRS - AV 17 DE ABRIL - 2,4 KM																
1.2	PROJETO DO CORREDOR BRS - AV BOQUEIRÃO - 5,0 KM																
1.3	PROJETO DO CORREDOR BRS - AV RIO GRANDE DO SUL - 5,0 KM																
	TOTAL ETAPAS																
	TOTAL PERCENTUAL																
	TOTAL DE RECURSO		-	-	-												
2	REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL		1	2	3												
	ETAPAS DO PROJETO																
	TOTAL PERCENTUAL																
	TOTAL DE RECURSO																
	TOTAL MEDIÇÃO DOS PROJETOS																

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO

SEQ	DATA GESTÃO / ETAPAS	QTD	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
	APOIO A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO MOBILIDADE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR DE MOBILIDADE URBANA -				3	4	5	6	7	8							
1.3	TERMINAL MATHIAS VELHO				1	2	3	4	5	6							
	MEDIÇÃO PERC OBRA																
1.4	PAVIMENTAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR																
	LOTE A - LESTE																
	TOTAL LOTE																
	LOTE B - LESTE																
	TOTAL LOTE																
	LOTE C - OESTE																
	TOTAL LOTE																
	TOTAL DOS LOTES																
	TOTAL SUPERV - REDE COMPL - R$																
	MEDIÇÕES - REDE COMPLEMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO																
	TOTAL REDE COMPLEMENTAR																
2	REDE CICLOVIÁRIA					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM																
	MEDIÇÕES- REDE CICLOVIÁRIA - R$																
	TOTAL REDE CICLOVIÁRIA																
3	REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL - 6,25 KM	PERC				1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM																
	MEDIÇÃO - REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL																
	TOTAL REVITALIZAÇÃO ÁREA CENTRAL																
4	CORREDOR ESTRUTURAL DE TRANSPORTE																
4.1	IMPLANTANDO CORREDOR BRS - AV 17 DE ABRIL - 2,4 KM					1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM																
	MEDIÇÃO POR KM																
4.2	IMPLANTANDO CORREDOR BRS - AV BOQUEIRÃO - 5,0 KM					1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM																
	MEDIÇÃO POR KM																
4.3	IMPLANTANDO CORREDOR BRS - AV RIO GRANDE DO SUL - 5,0 KM					1	2	3	4	5	6						
	TOTAL IMPLANTAÇÃO EM KM																
	MEDIÇÃO POR KM																
	MEDIÇÕES - REDE ESTRUTURAL											-	-	-	-	-	-
	TOTAL REDE ESTRUTURAL																
	TOTAL MEDIÇÃO - APOIO E SUPERVISÃO											-	-	-	-	-	-

PREVISÃO DE PAGAMENTOS MÊS - MOBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL	-			-												-