Processo nº 57.797/19

## EDITAL Nº. 287/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

## ANEXO I- ORÇAMENTO ESTIMADO

	SMTM - PROJETOS EXECUTIVOS - MOBILIDADE URBANA					ORÇAMENTO POR PROFISSIONAL DE ACORDO COM HORAS ALOCADAS NOS PROJETOS E SUPERVISÃO DE OBRA												
ITEM	DESCRIÇÃO DO PROJETO	QTD UND	TOTAL	EQUIPE	Engenheiro Civil Sênior (Coordenador)	Engenheiro Civil Sênior (Pavimentação / Geometria)	Arquiteto Urbanista Sênior	Profissional Sênior (Meio- Ambiente)	Profissional Sênior (Comunicação Social)	Técnico Auxiliar Pleno Pleno	Profissional Topografia	Profissional Auxiliar Topografia	Profissional Laboratorista	Profissional Auxilar Laboratório	Profissional Motorista	Profissional Secretária	TOTAL	
1	REDE ESTRUTURAL MOBILIDADE URBANA			VALOR HORA	96,65	76,16	76,16	76,16	47,90	11,06	19,91	15,99	19,91	15,99	10,73	16,61		
1.1	PROJETO EXECUTIVO	12,4 KM	3.030.188.83	92														
	PROJETO URBANISTICO	12,4 KM	3.030.166,63	HORAS ALOCADAS														
1.2	SUPERVISÃO OBRA	15 MÊS	1.020.581,76	0.581,76														
TOTA	AL EIXO- 01 - (R\$)	4.050.770,59	VALOR TOTAL P/PROFIS.															
ITEM	DESCRIÇÃO DO PROJETO	QTD UND	TOTAL	EQUIPE	Engenheiro Civil Sênior (Coordenador)	Engenheiro Civil Sênior (Pavimentação / Geometria)	Arquiteto Urbanista Sênior	Profissional Sênior (Meio- Ambiente)	Profissional Sênior (Comunicação Social)	Técnico Auxiliar Pleno Pleno	Profissional Topografia	Profissional Auxiliar Topografia	Profissional Laboratório	Profissional Auxilar Laboratório	Profissional Motorista	Profissional Secretária	TOTAL	
2	Rede de Acessibilidade da Área Central do Município			VALOR HORA	96,65	76,16	76,16	76,16	47,90	11,06	19,91	15,99	19,91	15,99	10,73	16,61		
2.1	PROJETO EXECUTIVO	6,25 KM	1 221 050 22	1.221.850,33 HORAS ALOCADAS														
	PROJETO URBANISTICO	6,25 KM	1.020.581,76															
2.2	SUPERVISÃO OBRA	15 MÊS																
TOTA	AL EIXO - 02 - (R\$)		2.242.432,09	VALOR TOTAL P/PROFIS.														
SMTM - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - MOBILIDADE URBANA EQUIPE				Engenheiro Civil Sênior (Coordenador)	Engenheiro Civil Sênior (Pavimentação / Geometria)	Arquiteto Urbanista Sênior	Profissional Sênior (Meio- Ambiente)	Profissional Sênior (Comunicação Social)	Técnico Auxiliar Pleno Pleno	Profissional Topografia	Profissional Auxiliar Topografia	Profissional Laboratório	Profissional Auxilar Laboratório	Profissional Motorista	Profissional Secretária	TOTAL		
3	REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA			VALOR HORA	96,65	76,16	76,16	76,16	47,90	11,06	19,91	15,99	19,91	15,99	10,73	16,61		
3.1	SUPERVISÃO OBRA	12 MÊS	510.290,88	HORAS ALOCADAS														
TOTA	AL EIXO - 03 - (R\$)		510.290,88	VALOR TOTAL P/PROFIS.														
4	TERMINAL MATHIAS VELHO			VALOR HORA	96,65	76,16	76,16	76,16	47,90	11,06	19,91	15,99	19,91	15,99	10,73	16,61		
4.1	SUPERVISÃO OBRA	12 MÊS	255.145,44	HORAS ALOCADAS														
TOT/	AL EIXO - 04 - (R\$)		255.145,44	VALOR TOTAL P/PROFIS.														
5	REDE CICLOVIÁRIA CONTECTADA A TRENSURB			VALOR HORA	96,65	76,16	76,16	76,16	47,90	11,06	19,91	15,99	19,91	15,99	10,73	16,61		
5.1	SUPERVISÃO OBRA	12 MÊS	255.145,44	HORAS ALOCADAS														
TOTA	L EIXO - 05 - (R\$)		255.145,44	VALOR TOTAL P/PROFIS.											·			
TOTA	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO MOBILIDADE URBANA 7.313.784,44																	