

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 631/2019

EDITAL Nº 287/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

**ATA DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E
RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na sala de licitações da Secretaria Municipal das Licitações - Diretoria de Compras e Formação de Preços, situada na Rua Frei Orlando, 199, 4º. andar, Centro, Canoas/RS, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - CPL, designada pelo Decreto Municipal nº. 139/2019 para analisar e responder ao pedido de esclarecimento, interposto pela empresa ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, CNPJ Nº 88.849.773/0001-98, através do Eng. Marcelo Rodriguez Menezes, CREA-RS 114.413/D, CPF: 742.807.400-20, no processo nº 81397/2019, em 23/08/19, referente à licitação supracitada, manifestando-se, nos termos: “[...]Solicitamos os seguintes esclarecimentos ao Edital de Concorrência Pública nº 287/2019: 1) No edital cita que o orçamento estimado tem respaldo na tabela de preço do DNIT. a) Pergunta: os salários utilizados são os da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT? -Está correto nosso entendimento? b)Pergunta: Os encargos usados são os da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT conforme segue abaixo: -Encargos Sociais(mensalista)=84,04% -Custo Administrativo=30,00% -Remuneração da Empresa=12,00% -Despesas Fiscais/PIS/ISS/COFINS (Sem CSLL) = 16,62% -Está correto nosso entendimento? 2) Qual a data de referência (Data-Base) do orçamento estimado (Anexo I), para este edital? 3) No edital o Eng. Civil Pleno (geometria) está com o salário por hora de R\$ 11,06 e o Técnico Auxiliar Pleno está com salário por hora de R\$ 11,06. -Pergunta: Qual o salário correto para o Eng. Civil Pleno (geometria)? 4) solicitamos que seja disponibilizado o HISTOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DAS ATIVIDADES de: Projetos e Gerenciamento e Supervisão. [...]”. O processo, com o questionamento da empresa, por tratar-se de matéria técnica, foi encaminhado para a Secretaria Requisitante - SMPE, que através do seu Secretário Adjunto, servidor Francisco José Soares Hörbe, assim manifestou-se: “[...]Pedido de esclarecimento da Empresa ENECON S.A. quanto aos questionamentos: 1. Referente ao orçamento estimado da tabela de preços de consultoria do DNIT: a. Está correta o entendimento da empresa. b. está correto o entendimento da empresa. 2. A data base utilizada para estimativa do orçamento foi tabela de preços de consultoria do DNIT de maio de 2018. 3. No edital onde se lê “eng. civil pleno (geometria)” o correto é “técnico auxiliar pleno” conforme o próprio edital e de acordo com o valor atribuído. A remuneração do engenheiro civil é no valor de R\$ 76,16 a hora, o mesmo valor do engenheiro civil (pavimentação). Saliencia-se que as horas alocadas para os profissionais de engenharia civil pavimentação e geometria estão somadas: (I) na tabela 14.1 as horas alocadas para projetos as horas para o engenheiro civil geometria estão somadas como engenheiro civil pavimentação; e (II) na tabela 14.2 as horas alocadas para supervisão e gerenciamento para engenheiro civil pavimentação e engenheiro civil geometria estão indicadas como engenheiro civil. 4. quanto ao histograma de utilização de mão de obra para as atividades de projetos, supervisão e

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 2090 - Data 02/09/2019 - Página 9 / 87

gerenciamentos estão detalhadas: a. tabela 14.1 estão discriminadas as horas alocadas para cada profissional para elaboração dos projetos; b. tabela 14.2 estão discriminadas as horas alocadas para cada profissional para a execução de supervisão e gerenciamento dos projetos e obras. [...]”. Registra-se por oportuno, que as tabelas 14.1 e 14.2 citadas no parecer técnico, referem-se ao Anexo IV - Termo de Referência, item 14.Orçamento. A comissão observa ainda que, em decorrência do parecer exarado pela requisitante, quanto ao equívoco de digitação verificado nos Anexos I e II do edital, será necessária a rerratificação dos mesmos. Isto posto, em decorrência do acima disposto, a comissão rerratifica o edital, no tocante aos ANEXO I-Orçamento Estimado e ANEXO II-Modelo de Proposta, pois na sua formatação, o descritivo ficou incorreto, assim, onde **Leu-se:** “[...]Anexo I - Orçamento Estimado

| SMTM - PROJETOS EXECUTIVOS - MOBILIDADE URBANA | | | | ORÇAMENTO POR PROFISSIONAL DE ACORDO COM HORAS ALOCADAS NOS PROJETOS E SUPERVISÃO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|-----|---|------------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------------------|--------|-------------|----------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PROJETO | QTD | UND | TOTAL | EQUIPE | Coord. Geral | Eng. Civil (PAV) | Arq. Urb. | Prof. Senior MA | Prof. Senior Comic | Eng. civil Pleno (Geometria) | Topog. | Aux. Topog. | Laborat. | Aux. Laborat. | Mot. | Sec. | TOTAL | | |
| 1 REDE ESTRUTURAL MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 1.1 | PROJETO EXECUTIVO | 12,4 | KM | 3.030.188,83 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROJETO URBANISTICO | 12,4 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | SUPERVISAO OBRA | 15 | MES | 1.020.581,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 01 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Rede de Acessibilidade da Area Central do Municipio | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 2.1 | PROJETO EXECUTIVO | 6,25 | KM | 1.221.850,33 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROJETO URBANISTICO | 6,25 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SUPERVISAO OBRA | 15 | MES | 1.020.581,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 02 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMTM - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 3 REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 3.1 | SUPERVISAO OBRA | 12 | MES | 510.290,88 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 03 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 TERMINAL MATHIAS VELHO | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 4.1 | SUPERVISAO OBRA | 12 | MES | 255.145,44 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 04 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 REDE CICLOVIARIA CONECTADA A TRENSURB | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 5.1 | SUPERVISAO OBRA | 12 | MES | 255.145,44 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 05 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |

[...], **Leia-**

se: “[...]Anexo I - Orçamento Estimado

| SMTM - PROJETOS EXECUTIVOS - MOBILIDADE URBANA | | | | ORÇAMENTO POR PROFISSIONAL DE ACORDO COM HORAS ALOCADAS NOS PROJETOS E SUPERVISÃO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|--|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PROJETO | QTD | UND | TOTAL | EQUIPE | Engenheiro Civil Sênior (Coordenador) | Engenheiro Civil Sênior (Pavimentação / Geometria) | Arquiteto Urbanista Sênior | Profissional Sênior (Meio-Ambiente) | Profissional Sênior (Comunicação Social) | Técnico Auxiliar Pleno | Profissional Topografia | Profissional Auxiliar Topografia | Profissional Laboratório | Profissional Auxiliar Laboratório | Profissional Motorista | Profissional Secretária | TOTAL | | |
| 1 REDE ESTRUTURAL MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 1.1 | PROJETO EXECUTIVO | 12,4 | KM | 3.030.188,83 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROJETO URBANISTICO | 12,4 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | SUPERVISAO OBRA | 15 | MES | 1.020.581,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 01 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Rede de Acessibilidade da Area Central do Municipio | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 2.1 | PROJETO EXECUTIVO | 6,25 | KM | 1.221.850,33 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROJETO URBANISTICO | 6,25 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SUPERVISAO OBRA | 15 | MES | 1.020.581,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 02 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMTM - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 3 REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 3.1 | SUPERVISAO OBRA | 12 | MES | 510.290,88 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 03 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 TERMINAL MATHIAS VELHO | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 4.1 | SUPERVISAO OBRA | 12 | MES | 255.145,44 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 04 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 REDE CICLOVIARIA CONECTADA A TRENSURB | | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | | | |
| 5.1 | SUPERVISAO OBRA | 12 | MES | 255.145,44 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXO - 05 - (R\$) | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO MOBILIDADE URBANA | | | | | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | | | |

[...].

Outrossim, a Comissão informa aos interessados no edital supracitado, que o Anexo II – Modelo de Proposta, também será rerratificado e que, os Anexos I e Anexo II corrigidos, serão disponibilizados no site, consigna-se ainda, que nada mais no edital será modificado e que permanece inalterada a data de abertura do certame. Destarte ao discorrido, após a manifestação da área técnica acima transcrita, entendemos que os questionamentos da empresa ENECON S.A. – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES foram dirimidos. Nada mais havendo digno de registro, a Presidente da Comissão Permanente de Licitações encerrou a sessão da qual para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 2090 - Data 02/09/2019 - Página 10 / 87

assinada pelos presentes e será publicada no Diário Oficial do Município de Canoas (DOMC), no Mural Oficial na Rua Frei Orlando, nº. 199, térreo, Centro – Canoas/ RS de acordo com a Lei Municipal nº. 5.582/2011 e Decreto Municipal nº. 439/2012 e no site www.canoas.rs.gov.br x.x.x.x.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Decreto Municipal nº 139/2019