ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

TERMO DE REFERENCIA

Construcéo de Quadra de Futebol 7

Processo administrativo n21323/2020 Unidade Administrativa interessada:
SMEL, através da Secretaria Municipal de
Projetos Estratégicos.

Objetivo:

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicdes e
diretrizes técnicas e administrativas para a Construcdo da Quadra de Futebol 7 na Rua das
Azaléias, 350, Bairro Igara, Canoas, RS.

Motivacdao:

Existe no local espagos onde sdo disponibilizadas atividades esportivas e lazer,
coordenadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL, dessa forma,
necessitando de complemento para estas atividades através da Construcdo da Quadra de
Futebol 7 com piso sintético.

Descrigao sucinta do objeto:

Contratacdo de empresa para Construcdo de Quadra esportiva para realizagéo de jogos de
futebol 7, descoberta.

Area a construir de 1.774,89 m?, localizada na Rua das Azaléias, n° 350, Bairro, Canoas/RS.
Contrato de Repasse 882159/2018/Ministério da Cidadania/CAIXA.

Descricao analitica do objeto:
OBRA: Instalacdo de grama sintética, protecéo e iluminacao para
Quadra de Futebol 7.
AREA: 1.774,89 m2
LOCAL: Rua das Azaleias, 350. Bairro Igara. Canoas. RS

Projeto solicitado pela SMEL — Secretaria Municipal de Esporte e Lazer-
Elaboracdo de projeto para instalacdo de gramado sintético, protecdo e
iluminacédo em quadra esportiva.

TERRENO:

Por se tratar de campo de futebol existente apresenta-se plano,

Devera ser feita limpeza mecanizada com remocgdo de cobertura vegetal
existente, regularizacdo da superficie, compactacdo do solo, serd realizada
mureta de protecdo com blocos preenchidos com concreto. O terreno possui
drenagem de campo de futebol desativado. Devera ser aplicada uma camada
de po de brita com finalidade de regularizacdo e acabamento final do piso, com
no minimo 12 cm de espessura.

INSTALACAO DA GRAMA SINTETICA:

A grama sintética de vera estar em conformidade com as normas dos
laboratérios oficiais da FIFA e das demais normas vigentes quando na sua
qualidade, da instalacdo e do nivelamento adequado do material que compde o
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sistema de amortecimento, reduzindo lesdes e proporcionando

Conforto e seguranca aos atletas.

A grama sintética tera altura de no minimo 50 mm, com fios monofilamentos de
polietileno. Serd na cor verde com linhas demarcatérias na cor branca. A
densidade de tecimento é de no minimo17,10mm. A base da grama seré de tela
dupla (tela primaria de polipropileno e tela secundaria de polipropileno), com
latex enriquecido. O preenchimento dos espacos entre os fios serd com areia
seca (30 kg/m2 e granulos de borracha (10,00kg/m2). A grama ser4 com
protecdo contra raios ultravioleta e garantia de 5 anos. As &reas de recuo.
Sendo 1 metro nas laterais s fundo da quadra, receberdo grama sintética 20mm.

PROTECAO:

Seréo instaladas redes de protecédo de poliéster, fio de maior qualidade, malha
15, fio 1,5mm. Deverao ser instaladas nas laterais, fundo e sobre a quadra com
todos os elementos de fixacado incluidos.

ILUMINACAO:

Serdo utilizados postes circulares de 9m, enterrados 1,5m e concretados, onde
serdo fixadas as redes de protecdo e da iluminacdo, deverdo ser executadas
caixas de passagem em alvenaria para cada circuito de 60x60 cm, cada poste
lateral recebera duas unidades de refletores 250w. A carga instalada sera
utilizada da reserva do campo de futebol desativado.

Local da execucdo:
Os servicos serao executados em imével de propriedade da Prefeitura Municipal de Canoas,
na Rua das Azaléias, n° 350, Igara, Canoas/RS.

Prazo de execucéo:
Para a execucédo dos servigcos o0 prazo sera de 2 (dois) meses apoés o recebimento da Ordem
de Inicio dos Servigos.

Metodologia de execugdao:

Empreitada por preco global.

Trata-se de exigéncia a ser atendida em razdo do Contrato de Repasse
882159/2018/Ministério da Cidadania/CAIXA, firmado entre o Municipio e a Unido através da
CEF.

Subcontratacéo:

Seré permitida subcontratacdo de servico dos seguintes itens: estaqueamento, estrutura
metdlica, instalacdo elétrica e prevencao contra incéndio, quando necessario, sendo
expressamente vedada qualquer outra subcontratacao.

Atencdo: o subcontratado devera atender a todos os requisitos de habilitagdo exigidos para
a contratada.

Forma de pagamento:

Os pagamentos serdo efetuados em parcelas mensais, conforme Eventos concluidos
descritas no Cronograma Fisico/Financeiro Estimado de Eventos Pactuada com a CEF.

1. Os Eventos descritos refletem as condigbes estabelecidas com a CEF, vinculando-se a
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expectativa de desembolso dos recursos, hdo ha possibilidade de alteracdo das mesmas e
nem de pagamento parcial do evento.

2. Os valores referentes a Administracédo Local (Evento 1) sdo medidos proporcionalmente a
execucdao fisica conforme determinado pela CEF.

Requisitos para formalizacdo do pagamento:

Devem ser protocoladas:

- Planilha de medicao assinada pelo fiscal do contrato;

- Copias das guias de recolhimento do FGTS e INSS, ja exigiveis, acompanhadas da folha
de pagamento dos empregados ligados diretamente & execucéo dos servicos.

Reajuste:
O reajuste dos valores contratados se dara conforme as disposi¢des da Lei n° 10.192/2001
e do Decreto Municipal n® 012/2013.

Compensagdes financeiras:
As penaliza¢gbes e compensacdes se dardo conforme as disposicdes da Lei n°® 8666/1993.

Prazos e condi¢8es para o recebimento provisério e definitivo:

Apés a contratacao, os servigos deverao ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servigo.

A empresa devera entregar as ART’s / RRT’s de execucdo devidamente pagas, antes do
inicio efetivo dos servigos ao fiscal do contrato.

Para o Termo de Recebimento Provisorio, a obra devera estar concluida e o mesmo sera
emitido apos vistoria final pela fiscalizagdo e apresentacdo do protocolo de vistoria do
APPCI. O Termo de Recebimento Provisério devera ser solicitado junto a Central de
Atendimento ao Cidadéo - CAC.

O Termo de Recebimento Definitivo somente serd emitido apds obtencédo do APPCI e se
nao houver nenhum problema com a obra. Podera ser fornecido ap6s 30 dias da emisséo do
Termo de Recebimento Provisorio e devera ser solicitado na Central de Atendimento ao
Cidadédo — CAC.

Garantia contratual:
Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato.

Gestor do contrato.
Nome/cargo:

Fiscal administrativo do contrato.
Nome/cargo:
Atribuicbes:

Fiscal técnico do contrato.

Nome/cargo: sera indicado um profissional da Prefeitura Municipal de Canoas, arquiteto ou
engenheiro civil

Atribuigdes:

(Texto padrao extraido de contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas)

1. O fiscal designado fiscalizara a qualidade do servico e se 0 mesmo esta em conformidade
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com normas contratuais e as normas técnicas exigiveis, podendo rejeitar o que nao estiver
de acordo com as normas técnicas e a qualidade exigivel, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela realizacdo de novos servi¢cos, as suas expensas, no prazo determinado
pelo fiscal, computando-se o tempo despendido como atraso, a quem incumbira:

1.1. Quando necessario, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre a boa
ou M4 execucgao dos servigos objeto deste contrato;

1.2. Quando necessario, emitir notificacdes a contratada demonstrando objetivamente os
descumprimentos contratuais verificados pela fiscalizagéo.

2. A fiscalizagdo exercerd rigoroso controle em relacdo a qualidade dos servigos
executados, a fim de possibiltar a aplicacdo das penalidades previstas quando
desatendidas as disposicdes a ela relativas.

Capacidade técnica:

1. Registro na entidade competente.

Certificado de Registro da Licitante e do (s) Responsavel (is) Técnico (s) indicado (s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

2. Qualificagao profissional do responsavel técnico.
O responsavel técnico deve ser arquiteto ou engenheiro civil.

3. Atestado de capacidade técnico-operacional.
N&o se aplica

4. Atestado da capacidade técnico-profissional.

Comprovacao de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentacao de Atestado (s)
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, pelo
gual o profissional (is) indicado (s) comprove (em) ter executado obra compativel em
caracteristicas com o objeto do Edital, devidamente certificado pelo respectivo Conselho,
CREA ou CAU, devendo apresentar, obrigatoriamente, no minimo, as seguintes
caracteristicas similares ao objeto:

a) referir-se a construcéo de estabelecimento publico

b) referir-se a execucao de instalacdes elétricas em baixa tenséo

c) referir-se a execucgédo de instalagbes Hidrossanitarias

d) referir-se & execucao de estrutura de concreto e metélica

Nao sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em consoércio com
outras empresas

Prova de que o responsavel técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante na
data da abertura da licitacdo, devera ser feita mediante a apresentacdo de carteira
profissional (CTPS) ou ficha de registro de empregados (FRE), no caso de vinculo
empregaticio, de ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no
orgdo competente, no caso de vinculo societario, admissivel Contrato de Prestacdo de
Servico;

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica
profissional deverd participar da obra objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante.

Rua XV de janeiro, n° 15, 5° andar, sala 501 — Centro — Canoas — RS — 92010-300
Telefones: (51) 34257625 www.canoas.rs.gov.br

Pagina 4 de 12




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

5. Quadro de profissional técnico, minimo exigivel, e relagdo de equipamentos disponiveis.
Declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e indicacdo do (s) responsavel (eis)
Técnico (s) pela execucdo do objeto da licitacdo, devidamente registrado no CREA/CAU,
assinada por representante legal ou por procurador / credenciado, munido de procuragéo
hébil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos termos do modelo anexo.

6. Atestado de visita.
A empresa devera apresentar uma declaracao de reconhecimento do local da obra/servico,
assinada pelo (s) responsével (is) técnico (s) indicado (s), nos termos do modelo anexo.

7. Atendimento de lei especial.
N&o se aplica.

8. [...]

Outros documentos:

Declaragcdo Formal de que a licitante se compromete a elaborar os Programas de Prevencao
de Seguranca e Saude no Trabalho, assinada pelo representante legal da empresa.

Capacidade econdmica:
Por se tratar de assunto ndo pertinente a algada da Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos, sugere-se a utilizacdo dos padrdes usuais da Prefeitura Municipal de Canoas.

1. Balanco patrimonial

(Indicar férmula contabil para a afericdo da boa situacdo financeira, justificando a escolha e
a metodologia.)

2. Certiddo negativa em matéria falimentar, concordataria e de recuperacdo judicial e
extrajudicial.

3. Garantia ou

(Limitada a 1% sobre o valor estimado da contratac&o).

4. Comprovacao de patriménio liquido ou

(No minimo 10 % sobre o valore estimado da contratacéo.)

5. Comprovacéo de capital social integralizado.

(No minimo 10 % sobre o valor estimado da contrata¢éo.)

Modalidade de licitagdo sugerida.
Tomada de Precos

Tipo de licitagdo sugerida.
Menor Preco

Outras informagdes complementares.

Informacéo 01 - Formacéo do preco

Para formacéo do orgcamento estimado utilizou-se a fonte SINAPI desonerado com BDI de
25,92% (conforme Acérddo TCU n° 2622/2013) e Encargos Sociais de 83,74% (percentuais
conforme legislacdo em jun/2019).

Informacéo 02 - Retirada dos projetos, orcamento descriminado e memoriais.
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As empresas interessadas em participar do certame poderdo obter, sem custos, copias dos
arquivos dos projetos e memoriais relativos a obra na Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos, Rua XV de Janeiro, 15 - sala 501, através de um pen drive ou cd, em horério
comercial.

Informacéo 03 — informagdes de ordem técnica

As informac@es de ordem técnica poderao ser obtidas junto a Secretaria Municipal de
Projetos Estratégicos, situado na Rua XV de janeiro, n° 15, 5° andar, Centro (51) 3425-7625,
Ramal 7404, com a Arquiteta Anabeli Piachiski ou Assessor Eduardo Figueiredo.

Informacéo 04 — informacdes de ordem técnica a serem acrescidas na clausula condi¢cbes
gerais e das obrigacfes da contratada

Constituir-se-do obrigacbes da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos
Servigos:

l. A Contratada devera atender rigorosamente o disposto nos itens do presente
edital e contrato, responsabilizando-se pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos
métodos, méo de obra, materiais e equipamentos utilizados na execucdo da obra e servicos
bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT);

Il. Realizar com seus proprios recursos todos os servi¢os relacionados com o
objeto do Contrato, de acordo com as especificacdes nele determinadas, assumindo a
responsabilidade técnica pela execu¢do dos mesmos;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os objetos do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucéo ou de materiais empregados;

V. Fornecer maquinas, equipamentos e pessoal para mao de obra, fornecer e
utilizar todos os materiais necessarios a plena execucdo do objeto, sem 6nus de qualquer
espécie para o Municipio, obedecendo as especificagbes dos Projetos e Memoriais
Descritivos;

V. Cumprir a legislacdo federal, estadual e municipal pertinente, e se
responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ac¢des ou
omissoes, culposas ou dolosas, que praticar;

VI. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como
todos o0s encargos trabalhistas e previdenciarios, prémios de seguro e de acidente de
trabalho, que forem pagos ou devidos em decorréncia do objeto deste Contrato;

VII.  Assumir responsabilidade técnica pela execucdo do objeto, com a respectiva
ART ou RRT, devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de
capacidade técnica:

VIIl. O responsével técnico devera orientar os trabalhos, comparecendo no minimo
trés (03) dias por semana no local dos servigos, em horarios a serem pré-definidos com o
fiscal do contrato, para o adequado acompanhamento dos servicos;

IX. Tratar as questdes inerentes ao servigo com o fiscal do contrato, através do
responsavel técnico pela execucdo ou, na auséncia deste, do mestre de obras, ndo se
admitindo aos demais empregados da CONTRATADA tratar de questdes técnicas com o
fiscal do contrato, a ndo ser por iniciativa deste ultimo;

X. Comunicar a fiscalizagéo a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa
atrasar ou impedir a conclusdo da obra em partes ou no todo;
XI. N&do depositar material de construcdo no passeio publico, a ndo ser para fins
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de descarga;

Xll.  Obedecer sempre as recomendacfes dos fabricantes na aplicacdo dos
materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo a CONTRATADA, em
gualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes da sua ma aplicacéo;

XIll.  Comprovar, através de notas fiscais e embalagens comerciais, a qualidade dos
produtos utilizados na execucao dos servigos, sempre que solicitado pela fiscalizacéo;

XIV. Realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre
gue solicitados pelo fiscal do contrato;

XV.  Comunicar previamente toda concretagem ao fiscal do contrato, para que se
proceda a prévia verificacdo das armaduras, as disposi¢cdes, dimensdes e escoramentos
das formas, e a colocacdo das tubulacbes e acessérios de instalacdes elétricas,
hidrossanitario, etc., a serem embutidas no concreto, que jA deverdo estar executadas
guando comunicado.

XVI.  Manter, em local acessivel ao fiscal do contrato, um diario de obra, elaborado
conforme modelo do Anexo, atualizado e visado pelo responsavel técnico da CONTRATADA

XVII. A CONTRATADA deveréa custear e exercer completa vigilancia no canteiro de
obras, sendo que a guarda dos materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios
e demais componentes necessarios a execu¢cdo da obra fica a cargo da CONTRATADA,
sendo que a mesma sera responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material
e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execugado dos servicos;

XVIII. Equipar e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Protecao Individual) de
todos os funcionarios que participarem da execucdo do objeto do Contrato;

XIX. Cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho;

XX.  Providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servicos,
junto aos 6rgdos municipais e concessionarias de servigos publicos, a vistoria e emissédo de
documentacgdo pertinentes, a saber:

a)No Corpo de Bombeiros o APPCI;

b)Nas concessionarias de energia elétrica e de telefonia as liga¢des definitivas;

¢) Na concessionaria de agua e esgoto as ligacdes definitivas; e

d)Na PMC/SMDUH o Habite-se.

XXI.  Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional néo ligado
diretamente ao objeto, se forem constatados, pelo fiscal do contrato, problemas que gerem
davidas quanto a integridade dos servicos, a fim de apurar os dados necessarios a
adequada deciséo sobre os servigcos afetados;

XXIl. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, as
redes da CORSAN, RGE Sul ou outra concessionaria, bem como a qualquer 6rgéo publico,
empresa privada ou pessoa fisica, ndo cabendo ao CONTRATANTE suportar qualquer
onus, nos termos do art. 70 da Lei n.° 8.666/93;

XXIIl. Aceitar acréscimo ou supressdao do objeto contratado, por iniciativa do
CONTRATANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponivel, conforme art.
65, 81°, da Lei n.° 8.666/93, tendo como base os precos praticados pelo SINAPI, e mantidas
as condic¢des iniciais do contrato;

XXIV. Oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servi¢o executado, a contar da
data do recebimento do objeto;

Data.
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06/01/2020.

Agentes publicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia.
Nome/cargo: Arg. Anabeli Piachiski
Mat. 122234
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ANEXOS
Orcamento Estimado
Cronograma fisico-financeiro estimado
Modelo orcamento
Modelo de cronograma fisico-financeiro
Modelo de declaracdo de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico
adequado para execuc¢ao do objeto licitado e indicacdo de responséavel técnico
Modelo de declaracdo de reconhecimento do local do servi¢o
Modelo de diario de obras
Projetos (serdo disponibilizados conforme descrito no campo informacfes
complementares deste termo de referéncia)
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Modelo de declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e do pessoal técnico
adequado e de indicacado do (s) responsavel (is) técnico (s) pela execucéo do objeto
dalicitagdo.

Declaro (amos) sob as penas da Lei, que a Empresa........cccccccvvvevieiiiiiiincicnecene, CNPJ
[ , dispde das instalacdes, equipamentos e do pessoal técnico
adequado para a execucao do objeto da licitacao.

Declaro (amos) ainda que serd (ao) responsavel (is) técnico (s) pela obra, objeto do
presente certame, o (a) Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto () .....ccccocovviiviennnrnnrinnnnnnnn.
CREA/CAU n°............. , pertencente ao quadro permanente da Empresa, detentor do acervo
técnico apresentado neste processo licitatorio, conforme comprovam os documentos em
anexo.

................................................. de ................. de 2019.

Rua XV de janeiro, n° 15, 5° andar, sala 501 — Centro — Canoas — RS — 92010-300
Telefones: (51) 34257625 www.canoas.rs.gov.br

Pagina 10 de 12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

Modelo de Declaracdo de Reconhecimento do Local da Obra

(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DECLARAGAO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Eu, Eng. Civil (OU Arquiteto)..........ueeererrrereierieerieereeeeeeeeeeeeees , CREA ou CAU n° ... ,
responsavel técnico da EeMPreSA .......cccccccevvervrerrrerrremrreereeerennnnne , venho pela presente
declarar, sob as penas da lei, que fiz o reconhecimento das condi¢cdes do local em que
serdo executados o0s servicos relativos ao objeto da presente licitagdo, comprovando a
viabilidade da execucdo dos mesmos no referido local, de acordo com as especificagbes

técnicas que integram o Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Responsavel Técnico)

Nome do Responsavel Técnico
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

Modelo de Diario de Obras
(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DIARIO DE OBRA

DIARIO DE OBRA

FOLHA N.°
OBRA: 08h as 11h | 11h as 15h 15h as 18h
CLIENTE: | ] | ] ] |
DATA: DO | SE [TER| QU [ QUI| SE | SAB |[B—TEMPO BOM | -INSTAVEL

M | G A X T — CHUVA COM TRABALHO

ANOTACOES DA CONTRATADA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO / PMC:

VISTO DA CONTRATADA VISTO DA FISCALIZACAO

DATA / / DATA / /
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