
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 
Telefone: (51) 34257625 

Contratação para a execução de serviços/obras

 

Processo administrativo n

71239/2018 

Objetivo: 

Implantação do sistema de telemetria para automação do controle dos níveis dos 
reservatórios de água localizados na Fazenda Guajuviras e cercamento e 
pavimentação de uma área de 17m x 30m no entorno da casa de bombas existente 
na rua de  acesso à Fazenda, 

Motivação: 

Automatizar o controle dos níveis de água nos reservatórios da Fazenda Guajuviras 
bem como cercar e pavimentar o entorno da casa de bombas e reservatório 
existente. 

Descrição sucinta do objeto

Automatizar o controle dos níveis de 
bem como cercar e pavimentar o entorno da casa de bombas e reservatório 
existente. 

 

Descrição analítica do objeto

Implantação do sistema de telemetria para automação do controle dos níveis dos 
reservatórios de água localizados na Fazenda Guajuviras e cercamento e 
pavimentação de uma área de 17m x 30m no entorno da casa de bombas existente 
na rua de  acesso à Fazenda, nº3303.

 

Local da execução: 

Rua de acesso à Fazenda Guajuviras, nº 3303.

Prazo de execução: 

60 dias 

Metodologia de execução

Empreitada por preço unitário. ( Será pago o que for medido)

Subcontratação: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 

 

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 – Centro – Canoas – RS – 92010
Telefone: (51) 34257625 - www.canoas.rs.gov.br 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação para a execução de serviços/obras

Processo administrativo no Unidade Administrativa interessada

Gabinete do Secretário 

Implantação do sistema de telemetria para automação do controle dos níveis dos 
reservatórios de água localizados na Fazenda Guajuviras e cercamento e 
pavimentação de uma área de 17m x 30m no entorno da casa de bombas existente 
na rua de  acesso à Fazenda, nº3303.  

Automatizar o controle dos níveis de água nos reservatórios da Fazenda Guajuviras 
bem como cercar e pavimentar o entorno da casa de bombas e reservatório 

Descrição sucinta do objeto: 

Automatizar o controle dos níveis de água nos reservatórios da Fazenda Guajuviras 
bem como cercar e pavimentar o entorno da casa de bombas e reservatório 

Descrição analítica do objeto: 

Implantação do sistema de telemetria para automação do controle dos níveis dos 
água localizados na Fazenda Guajuviras e cercamento e 

pavimentação de uma área de 17m x 30m no entorno da casa de bombas existente 
na rua de  acesso à Fazenda, nº3303. 

Rua de acesso à Fazenda Guajuviras, nº 3303. 

Metodologia de execução: 

Empreitada por preço unitário. ( Será pago o que for medido) 
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Contratação para a execução de serviços/obras 

Unidade Administrativa interessada: 

Implantação do sistema de telemetria para automação do controle dos níveis dos 
reservatórios de água localizados na Fazenda Guajuviras e cercamento e 
pavimentação de uma área de 17m x 30m no entorno da casa de bombas existente 

Automatizar o controle dos níveis de água nos reservatórios da Fazenda Guajuviras 
bem como cercar e pavimentar o entorno da casa de bombas e reservatório 

água nos reservatórios da Fazenda Guajuviras 
bem como cercar e pavimentar o entorno da casa de bombas e reservatório 

Implantação do sistema de telemetria para automação do controle dos níveis dos 
água localizados na Fazenda Guajuviras e cercamento e 

pavimentação de uma área de 17m x 30m no entorno da casa de bombas existente 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 
Telefone: (51) 34257625 

Não será permitida. 

(Motivar, técnica ou economicamente, e indicar limites)

Atenção: o subcontratado deverá atender a todos os requisitos de 
exigidos para a contratada.

  

Forma de pagamento: 

Mensal 

Requisitos para formalização do pagamento

Medição assinada pelo engenheiro fiscal

Reajuste: 

O preço não deverá sofrer reajuste pois está previsto para ser executado em 60 
dias 

(Estabelecer o indexador, data
que sofre mutação em face de acordo coletivo ou dissídio.)  

(Indicar que o preço não sofrerá reajuste 

 

Compensações financeiras

 

Prazos e condições para o recebimento provisório e definitivo

Para o TRP, a obra deverá estar concluída e será emitido após vistoria final pela 
fiscalização. Deverá ser solicitado junto ao Protocolo Geral da PMC.

Para o TRD, após 15 dias da emissão do TRP, poderá ser 
Geral. Será emitido se não houver nenhum problema com a obra.

 

Garantia contratual: 

(Indicar o percentual sobre o valor do contrato, até o limite de 5%)

5% 

Gestor do contrato. 

Nome/cargo:  

Fiscal administrativo do contrato

Nome/cargo:  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 

 

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 – Centro – Canoas – RS – 92010
Telefone: (51) 34257625 - www.canoas.rs.gov.br 

 

(Motivar, técnica ou economicamente, e indicar limites) 

Atenção: o subcontratado deverá atender a todos os requisitos de 
exigidos para a contratada. 

Requisitos para formalização do pagamento: 

Medição assinada pelo engenheiro fiscal 

O preço não deverá sofrer reajuste pois está previsto para ser executado em 60 

lecer o indexador, data-base, quando for o caso, individualizar o montante 
que sofre mutação em face de acordo coletivo ou dissídio.)   

(Indicar que o preço não sofrerá reajuste – contrato de curto prazo.)

Compensações financeiras: 

para o recebimento provisório e definitivo: 

Para o TRP, a obra deverá estar concluída e será emitido após vistoria final pela 
fiscalização. Deverá ser solicitado junto ao Protocolo Geral da PMC.

Para o TRD, após 15 dias da emissão do TRP, poderá ser solicitado no Protocolo 
Geral. Será emitido se não houver nenhum problema com a obra.

(Indicar o percentual sobre o valor do contrato, até o limite de 5%)

Fiscal administrativo do contrato. 

92010-300 

 
Página 2 de 4 

Atenção: o subcontratado deverá atender a todos os requisitos de habilitação 

O preço não deverá sofrer reajuste pois está previsto para ser executado em 60 

base, quando for o caso, individualizar o montante 

contrato de curto prazo.) 

Para o TRP, a obra deverá estar concluída e será emitido após vistoria final pela 
fiscalização. Deverá ser solicitado junto ao Protocolo Geral da PMC. 

solicitado no Protocolo 
Geral. Será emitido se não houver nenhum problema com a obra. 

(Indicar o percentual sobre o valor do contrato, até o limite de 5%) 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 
Telefone: (51) 34257625 

Atribuições: 

Controle/verificação de atendimento dos itens 1,2 e 3 do Anexo II , itens de 1 ao 8 
do Anexo III e e itens de 1 ao 6 e 9 ao 11 do Anexo IV do Decreto 196/2018.

Fiscal técnico do contrato

Nome/cargo: ( indicação da SMO)

Atribuições: 

 

Capacidade técnica:  

1. Registro na entidade competente. 

2. Qualificação profissional do responsável técnico. 

3. Atestado de capacidade técnico
similar : Telemetria  e pavimentação com bloco de concreto.( pode ser 2 atestados)

(Indicar quais as parcelas de maior relevância.)

4.Atestado da capacidade técnico
similar:Telemetria e pavimentação de blocos de concreto (Indicar quais as parcelas 
de maior relevância.)( pode ser 2 atestados)

5. Quadro de profissional técnico, mínimo, exigível e relação de equipamentos 
disponíveis (vedada a exigência de propriedade). 

6. Atestado de visita.Não é necessário o atestado. 

(Indicar a motivação, prazos e metodologia para o fornecimento.)

7. Atendimento de lei especial.

(Indicar) 

8. [...] 

 

Capacidade econômica: 

1. Balanço patrimonial 

(Indicar fórmula contábil para a aferição da boa 
escolha e a metodologia.)

2. Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial 
e extrajudicial. 

3. Garantia ou 

(Limitada a 1% sobre o valor estimado da contratação).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 

 

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 – Centro – Canoas – RS – 92010
Telefone: (51) 34257625 - www.canoas.rs.gov.br 

 

Controle/verificação de atendimento dos itens 1,2 e 3 do Anexo II , itens de 1 ao 8 
do Anexo III e e itens de 1 ao 6 e 9 ao 11 do Anexo IV do Decreto 196/2018.

Fiscal técnico do contrato. 

( indicação da SMO) 

1. Registro na entidade competente. CREA 

2. Qualificação profissional do responsável técnico. Engenheiro Civil

3. Atestado de capacidade técnico-operacional. Sim. Atestando execução de obra 
similar : Telemetria  e pavimentação com bloco de concreto.( pode ser 2 atestados)

(Indicar quais as parcelas de maior relevância.) 

4.Atestado da capacidade técnico-profissional.Sim. Atestando execução de obra 
tria e pavimentação de blocos de concreto (Indicar quais as parcelas 

de maior relevância.)( pode ser 2 atestados) 

5. Quadro de profissional técnico, mínimo, exigível e relação de equipamentos 
disponíveis (vedada a exigência de propriedade). Não. 

Não é necessário o atestado.  

(Indicar a motivação, prazos e metodologia para o fornecimento.)

7. Atendimento de lei especial. 

:  

(Indicar fórmula contábil para a aferição da boa situação financeira, justificando a 
escolha e a metodologia.) 

2. Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial 

(Limitada a 1% sobre o valor estimado da contratação). 
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Controle/verificação de atendimento dos itens 1,2 e 3 do Anexo II , itens de 1 ao 8 
do Anexo III e e itens de 1 ao 6 e 9 ao 11 do Anexo IV do Decreto 196/2018. 

Engenheiro Civil 

Sim. Atestando execução de obra 
similar : Telemetria  e pavimentação com bloco de concreto.( pode ser 2 atestados) 

Sim. Atestando execução de obra 
tria e pavimentação de blocos de concreto (Indicar quais as parcelas 

5. Quadro de profissional técnico, mínimo, exigível e relação de equipamentos 

(Indicar a motivação, prazos e metodologia para o fornecimento.) 

situação financeira, justificando a 

2. Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 
Telefone: (51) 34257625 

4. Comprovação de patri

(No mínimo 10 % sobre o valore estimado da contratação.)

5. Comprovação de capital social integralizado. 

(No mínimo 10 % sobre o valor estimado da contratação.)

 

Modalidade de licitação sugerida

À critério da SMPG 

Tipo de licitação sugerida

À critério da SMPG 

Outras informações complementares

 

Data.11/10/2018 

Agentes públicos responsáveis pela elaboração do termo de referência.

Nome/cargo: Engenheira civil Silvia Regina Bier

Nome/cargo: 

 

 

 

1. Memorial descritivo. 

2. Planilha de quantitativos e preços unitários.

3. Projetos complementares etc.

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 

 

Rua XV de Janeiro, 15, sala 501 – Centro – Canoas – RS – 92010
Telefone: (51) 34257625 - www.canoas.rs.gov.br 

 

4. Comprovação de patrimônio líquido ou 

(No mínimo 10 % sobre o valore estimado da contratação.) 

5. Comprovação de capital social integralizado.  

(No mínimo 10 % sobre o valor estimado da contratação.) 

Modalidade de licitação sugerida. 

sugerida. 

Outras informações complementares. 

Agentes públicos responsáveis pela elaboração do termo de referência.

Engenheira civil Silvia Regina Bier 

ANEXOS 

Planilha de quantitativos e preços unitários. 

Projetos complementares etc.  
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Agentes públicos responsáveis pela elaboração do termo de referência. 


