ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

TERMO DE REFERENCIA

Escola Municipal de Educacdo Fundamental (EMEF) Governador Walter Peracchi de
Barcellos
CONSTRUCAO

Processo administrativo no Unidade Administrativa interessada:
SME, através da Secretaria Municipal de
Projetos Estratégicos

Objetivo:
O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes
técnicas e administrativas para a construcdo da EMEF Governador Walter Peracchi de Barcellos.

Motivacéo:

O projeto visa atender as necessidades de infraestrutura relativas aos espacos escolares para alunos e
funcionarios, em consonancia com Conselho Municipal de Educa¢do, Vigilancia Sanitaria, Codigo de
Obras de Canoas e demais normas pertinentes a execucéo a obras de EMEF.

Descricao sucinta do objeto:

Contratacdo de empresa para a construcdo-da EMEF Governador Walter Peracchi de Barcellos, com
area total de 2.517,92 m?, localizada & Rua Manoel Calbo, 137, Bairro Olaria, em Canoas, Rio Grande
do Sul.

Descricdo analitica do objeto:

Contratagdo de empresa para a construcdo-da EMEF Governador Walter Peracchi de Barcellos, com
area total de 2.517,92 m2, localizada a Rua Manoel Calbo, 137, Bairro Olaria, em Canoas, Rio Grande
do Sul.

Os seguintes produtos deverdo ser entregues na conclusdo do objeto deste contrato:

Demolicéo das edificacdes existentes e construcdo de novas instalagdes de alvenaria com estrutura de
concreto. A obra resultante deveréa englobar todos os aspectos da construgdo civil, tais como
fundagdes e estrutura de concreto armado; vedacdes, divisorias e esquadrias; acabamentos; cobertura
com estrutura de aco e telhas com protecdo térmica; instalacdes elétricas, hidrossanitarias, de
telecomunicacao, de circuito fechado de TV, de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas;
sinalizagdo e equipamento de combate a incéndios; equipamentos e elementos construtivos fixos em
geral, de acordo com 0s projetos anexos.

Local da execucéo:
Os servicos serdo executados em imovel de propriedade da Prefeitura Municipal de Canoas,
localizado a Rua Manoel Calbo, 137, Bairro Olaria, em Canoas, Rio Grande do Sul.

Prazo de execucéo:
Para a execucgdo dos servigos o prazo sera de 12 (doze) meses apds o recebimento da Ordem de Inicio
dos Servicos.

Metodologia de execugéo:
Empreitada por preco global
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Subcontratacéo:

Ser4d permitida subcontratacdo dos seguintes itens: estaqueamento, vigia de obra, estruturas,
esquadrias, grades e demais elementos metélicos, bancadas e divisorias, instalacdo de cobertura,
trabalhos em gesso, sistemas de exaustdo e ventilacdo, instalagdo de GLP, colocacdo de vidros,
instalacdo de rede légica, equipamentos e instalacdes de prevencdo e combate a incéndio, instalacdo
de sistema CFTV, subestacdo elétrica e instalacdo de plataforma elevatoria, sendo expressamente
vedada qualquer outra subcontratagéo.

Atencdo: os subcontratados deverdo atender a todos os requisitos de habilitagdo exigidos para a
contratada.

Forma de pagamento:
Os pagamentos serdo efetuados em percentuais, com relacdo ao valor do contrato, conforme
etapas/eventos concluidos, descritos no Eventograma
1. As etapas e seus respectivos eventos descritos no Eventograma refletem as condigdes
estabelecidas pelo cronograma fisico-financeiro e vinculam-se a expectativa de desembolso dos
recursos;
2. Os eventos identificados no Eventograma como de conclusdo proporcional deverdo ser pagos
proporcionalmente aos valores dos demais eventos pagos em relacdo ao total da obra no mesmo
periodo.

Requisitos para formalizacdo do pagamento:
Devem ser protocoladas:

e Copia da folha do diario de obra com a anuéncia do fiscal da obra relativa a etapa/evento
concluidos no més;

e Havendo subcontratagdo de servigos autorizados no Contrato, a contratada devera anexar as
copias das guias de recolhimento do FGTS e INSS da subcontratada, j& exigiveis, acompanhadas
da folha de pagamento dos empregados da subcontratada ligados diretamente a execucdo dos
Servigos.

Reajuste:
O reajuste dos valores contratados se dara conforme as disposi¢des da Lei n° 10.192/2001 e do
Decreto Municipal n°012/2013.

Compensacdes financeiras:
As penalizagGes e compensacdes se dardo conforme as disposi¢Oes da Lei n° 8.666/1993.

Prazos e condicBes para o recebimento provisorio e definitivo:

Apos a contratacdo, o0s servigos deverado ser iniciados no prazo méximo de 05 (cinco) dias, a contar da
datade recebimento da Ordem de Inicio de Servico.

A empresa devera entregar as ART’s / RRT’s de execuc¢do devidamente pagas, antes do inicio efetivo
dos servicos ao fiscal do contrato.

Para o Termo de Recebimento Provisorio, a obra devera estar concluida e o mesmo sera emitido ap6s
vistoria final pela fiscalizacdo e apresentacdo do protocolo de vistoria do APPCIl. O Termo de
Recebimento Provisorio devera ser solicitado junto a Central de Atendimento ao Cidadédo - CAC.

O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido apds obtencdo do APPCI e se ndo houver
nenhum problema com a obra. Podera ser fornecido apdés 30 dias da emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio e devera ser solicitado na Central de Atendimento ao Cidadao - CAC.
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Garantia contratual:
Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato.

Gestor do contrato:
Nome/cargo:

Fiscal administrativo do contrato:

Nome/cargo:

Atribuicdes:

Apos a contratacdo serd indicado um profissional da Secretaria Municipal de Educacdo.

Fiscal técnico do contrato:

Nome/cargo: serd indicado um profissional da Prefeitura Municipal de Canoas, arquiteto ou

engenheiro civil

Atribuicdes:

(Texto padrédo extraidode contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas)

1. O fiscal designadofiscalizara a qualidade do servico e se 0 mesmo estd em conformidade com
normas contratuais e as normas técnicas exigiveis, podendo rejeitar o que nao estiver de acordo
com as normas técnicas e a qualidade exigivel, responsabilizando-se a CONTRATADA pela
realizacdo de novos servigos, as suas expensas, no prazo determinado pelo fiscal, computando-se
o tempo despendido como atraso, a quem incumbiré:

1.1. Quando necessario, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre a boa ou ma
execucdo dos servicos objeto deste contrato;

1.2. Quando necessario, emitir notificagbes a contratada demonstrando objetivamente 0s
descumprimentos contratuais verificados pela fiscalizacéo.

2. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacdo a qualidade dos servigos executados, a fim
de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas quando desatendidas as disposicdes a ela
relativas.

Capacidade técnica:

1. Registro na entidade competente:

Certificado de Registro da Licitante e do(s) Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
dentro do prazo de validade.

2. Qualificacdo profissional do responsavel técnico:
O responsavel técnico deve ser engenheiro civil ou arquiteto.

3. Atestado de capacidade técnico-operacional:
N&o se aplica

4. Atestado da capacidade técnico-profissional:
Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, peloqual o
profissional(is) indicado(s)comprove(em) ter executado obra compativel em caracteristicas com o
objeto do edital, devidamente certificado pelo respectivo conselho, CREA ou CAU, devendo
apresentar, obrigatoriamente, no minimo, as seguintes caracteristicas similares ao objeto:

a) Referir-se a construcéo ou ampliacédo de edificagéo;

b) Referir-se a execucdo de estaqueamento;
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c) Referir-se a execugdo de estrutura de concreto armado, excluindo-se estruturas pré-moldadas;
d) Referir-se a execugdo de instalacBes elétricas em baixa tensdo;

e) Referir-se a execucdo de instalacBes hidrossanitérias;

f) Referir-se a execugdo de estrutura metélica admitindo-se trelicas metalicas.

Nao sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em consoércio com outras
empresas.

Prova de que o responsavel técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante na data da
abertura da licitacdo, devera ser feita mediante a apresentacdo de Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) ou Ficha de Registro de Empregados (FRE), no caso de vinculo
empregaticio; ou de Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no
6rgdo competente, no caso de vinculo societario. E também admissivel Contrato de Prestacdo de
Servico;

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica profissional
deverd participar da obra objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante.

5. Quadro de profissional técnico, minimo exigivel, e relagdo de equipamentos disponiveis:
Declaragdo de disponibilidade dos equipamentos e indicacdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela
execucdo do objeto da licitagdo, devidamente registrado no CREA/CAU, assinada por representante
legal ou por procurador / credenciado, munido de procuracdo habil, nos termos da Lei, ou de carta de
credenciamento, nos termos do modelo anexo.

6. Atestado de visita:
A empresa devera apresentar uma declaracdo de reconhecimento do local da obra/servigo, assinada
pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s), nos termos do modelo anexo.

7. Atendimento de lei especial:
Né&o se aplica.

8. Outros documentos:
Declaracdo Formal de que a licitante se compromete a elaborar os Programas de Prevencgdo de
Seguranca e Saude no Trabalho, conforme anexo e assinados pelo representante legal da empresa

Capacidade econémica:
Por se tratar de assunto ndo pertinente a alcada da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos,
sugere-se a utilizacdodos padrfes usuais da Prefeitura Municipal de Canoas.

1. Balango patrimonial(Indicar férmula contdbil para a afericdo da boa situacdo financeira,
justificando a escolha e a metodologia);

Certiddo negativa sobre faléncia, concordata, recuperacao judicial e extrajudicial;

Garantia (limitada a 1% sobre o valor estimado da contratacéo);

Ou comprovacao de patriménio liquido(no minimo 10% sobre o valor estimado da contratacdo);

Ou comprovacdo de capital social integralizado (no minimo 10% sobre o valor estimado da
contratacao);

agkrwn
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Modalidade de licitacdo sugerida:
Concorréncia Publica

Tipo de licitacdo sugerida:
Menor Preco

Outras informacdes complementares:

1. Formacéo do preco:

Para formacdo do orcamento estimado utilizou-se a fonte SINAPI desonerado, PLEO Franarin e
ORSE, com BDI de 25,92%, BDI Diferenciado de 16,32% e Encargos Sociais de 83,74%;

2. Retirada dos projetos, orgamento discriminado e memoriais:

As empresas interessadas em participar do certame poderdo obter, sem custos, copias dos arquivos
dos projetos, orcamento e memoriais relativos & obra na Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos, Rua XV de Janeiro, 15 - sala 501, através de um pen drive ou cd, emhorério comercial
(8-17h);

3. Informag6es de ordem técnica:

As informacdes de ordem técnica poderao ser obtidas junto aSecretaria Municipal de Projetos
Estratégicos, situado na Rua XV de janeiro, n® 15, 5° andar, Centro (51) 3425-7625, com o Arquiteto
Fébio Luiz da Fonseca.

4, InformacOes de ordem técnica a serem acrescidas na cldusula condic6es gerais e das obrigacoes da
contratada:

Constituir-se-ao obrigacdes da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos servicos:

I.  Prestar os servigos contratados com elevada qualidade e eficiéncia;

Il.  Realizar com seus proprios recursos todos os servicos relacionados ao objeto do contrato, de
acordo com as especificacfes nele determinadas, assumindo a responsabilidade técnica pela
execugdo dos mesmos;

I1l. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0s objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

IV. Fornecer maquinas, equipamentos e pessoal para mao de obra;

V. Fornecer e utilizar todos os materiais necessarios a plena execugdo do objeto, sem énus de
qualquer espécie para o Municipio, obedecendo as especificagdes dos projetos e memoriais
descritivos;

VI. Cumprir a legislacdo federal, estadual e municipal pertinente, e responsabilizar-se pelos
danos e encargos, de qualquer espécie, decorrentes de acBes ou omissdes, culposas ou dolosas,
que praticar;

VII. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos 0s encargos
trabalhistas e previdenciarios, prémios de seguro e de acidente de trabalho, decorrentes do objeto
deste contrato;

VII1.Assumir responsabilidade técnica pela execu¢do do objeto, com a respectiva ART ou RRT,
devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de capacidade técnica:

IX. O responsavel técnico devera orientar os trabalhos, comparecendo no minimo 3 (trés) dias
por semana ao local dos servicos, em horarios a serem pré-definidos com o fiscal do
contrato,para o adequado acompanhamento dos servicos;
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X. Tratar as questdes inerentes ao servico com o fiscal do contrato, por meio do responsavel
técnico pela execugdo ou, na auséncia deste, por meio do mestre de obras. Ndo se admite aos
demais empregados da CONTRATADA tratar de questdes técnicas com o fiscal do contrato, a nao
ser por iniciativa desse ultimo;

X1l. Comunicar a fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo da obra em partes ou no todo;

XI1. Nao depositar material de construcéo no passeio publico, a ndo ser para fins de descarga;
XI11.Obedecer sempre as recomendacBes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais de
construcdo, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os énus
decorrentes da sua méa aplicacao;

XIV.Comprovar, por meio de notas fiscais e embalagens comerciais, as caracteristicas e
autenticidade dos produtos utilizados na execucdo dos servicos, sempre que solicitado pela
fiscalizagdo;

XV. Realizar testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre que solicitados pelo fiscal do
contrato;

XVI.Comunicar previamente toda concretagem ao fiscal do contrato, para que se proceda a
prévia verificacdo das armaduras, disposicdes, dimensbes e escoramentos das formas, e a
colocagdo das tubulacgdes e acessorios de instalagGes elétricas, preventiva de incéndio e outras, a
serem embutidas no concreto, que jaA deverdo estar executadas quando comunicado. A
CONTRATADA s6 poderéa concretar apos a liberacao, por escrito, do fiscal do contrato no diério
de obras;

XVIL. Fornecer ao fiscal do contrato copias das notas fiscais de todas as cargas de
concreto, no caso de usinado, discriminadas com o trago do produto conforme exigido no projeto
estrutural;

XVIII. Manter, em local acessivel ao fiscal do contrato, o didrio de obra, elaborado
conforme modelo anexo ao edital. O diario devera ser atualizado e visado pelo responsavel
técnico da CONTRATADA;

XIX.A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia ao canteiro de obras. A
guarda dos materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais componentes
necessarios a execucdo da obra fica a cargo da CONTRATADA, que sera responsavel por
qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que venha a ocorrer durante a
execucao dos servicos;

XX. Equipar todos os funcionarios que participarem da execucdo do objeto do Contrato com
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) e fiscalizar para que fagam uso constante e correto
desses equipamentos;

XXI. Cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e seguranca do trabalho;

XXIL. Providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servicos, junto aos
6rgdos municipais e concessionarias de servi¢os publicos, a vistoria e emissao de documentacao
pertinente, a saber:

a) No Corpo de Bombeiros, o APPCI;

b) Nas concessionarias de energia elétrica, as ligacdes definitivas;

c) Na concessiondria de agua e esgoto, as ligacdes definitivas;

d) NaPMC/SMDUH, o Habite-se.

e) naPMC/SMMA a Licenca de Instalacdo (no inicio da obra) e a Licenca de Operacéo (ao fim
da obra).

XXIII. Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional, ndo ligado
diretamente ao objeto do contrato, se forem constatados problemas que gerem ddvidas quanto a

Rua XV de janeiro, n° 15, 5° andar, sala 501 — Centro — Canoas — RS — 92010-300
Telefones: (51) 34257625 www.canoas.rs.gov.br

Péagina 6 de 11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

integridade dos servicos pelo fiscal do contrato, a fim de apurar informacdes e orientacdes
necessarias a adequada deciséo sobre 0s servigos afetados;

XXIV. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, as redes da
CORSAN, RGE Sul ou outra concessionaria, bem como a qualquer drgdo puablico, empresa
privada ou pessoa fisica. Ndo cabe a CONTRATANTE suportar qualquer 6nus, nos termos do art.
70 da Lei n.° 8.666/93, relativo a esses assuntos;

XXV. Providenciar tapumes, telas e outros elementos para a seguranca e completo
isolamento da obra em relagdo ao restante da escola com seus funcionarios e alunos. A escola
permanecera em funcionamento durante a execug¢do do objeto, de acordo com o plano de
execucdo da obra em etapas, indicadas no plano de fases de obra disponibilizado em conjunto
com 0s projetos;

XXVI. Aceitar acréscimo ou supressdo no objeto contratado, por iniciativa da
CONTRATANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponivel, conforme art. 65,
81° da Lei n.° 8.666/93, tendo como base os precos praticados pelo SINAPI, e mantidas as
condi¢des iniciais do contrato;

XXVII. Oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servi¢o executado, a contar da data
do recebimento do objeto.

5. Informages de ordem técnica a serem acrescidas na clausula condigdes de execugdo:

1. O objeto serd executado conforme discriminacdo das etapas/eventos descritos no
Eventograma:

2. As etapas/eventos deverdo respeitar rigorosamente ao Eventograma, a planilha de
orcamento e ao cronograma fisico-financeiro;

3. A ordem de execucéo de etapas/eventos descritos no Eventograma e, consequentemente,
0 seu més de conclusdo podera sofrer alteracfes por questdes supervenientes ou por
necessidade de otimizacdo da realizacdo dos servigcos. As alteraches s poderdo ocorrer
em acordo pré-estabelecido com o fiscal da obra.

Data:
03/08/2020

Agentes publicos responsaveis pela elaboracéo do termo de referéncia:

by b fn

Fabic'Luiz da Fonseca™ Analista Arquiteto Urbanista

Matricula: 123406 | CAU: A78403-6
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ANEXOS
Orgamento Estimado
Cronograma Fisico-financeiro
Eventograma;
Modelo de Orcamento
Modelo de Cronograma Fisico-financeiro
Modelo de declaracdo de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico adequado para
execucdo do objeto licitado e de indicacdo de responsavel técnico
Modelo de declaracdo de reconhecimento do local do servigo
Modelo de Diério de Obras
Projetos (serdo disponibilizados conforme descrito no campo informagfes complementares
deste termo de referéncia)
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Modelo de declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e de
indicacgdo do(s) responséavel(is) técnico(s) pela execucéo do objeto da licitacéo.

Declaro(amos) sob as penas da Lei, que a EMPresa......oiinnnn. CNPJ
3 , dispde das instalacbes, equipamentos e do pessoal técnico adequado para a
execucdo do objeto da licitacdo.

Declaro(amos) ainda que sera(do) responsavel(is) técnico(s) pela obra, objeto do presente certame,
o(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(@) ....ccccocviiievieieiiieieee, CREA/CAU n°............ ,
pertencente ao quadro permanente da Empresa, detentor do acervo técnico apresentado neste processo
licitatério, conforme comprovam os documentos em anexo.

................................................. de................ de 2020.
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Modelo de Declaragdo de Reconhecimento do Local da Obra

(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DECLARACAO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Eu, Eng. Civil (0U Arquiteto).........cccoovrieerreeeiene e, , CREAou CAUN° ............ , responsavel
tECNICO da eMPIESaA ....ocveveveeerciecee e , venho pela presente declarar, sob as penas da lei,
que fiz o reconhecimento das condigdes do local em que serdo executados 0s servicos relativos ao
objeto da presente licitacdo, comprovando a viabilidade da execucdo dos mesmos no referido local, de

acordo com as especificacBes técnicas que integram o Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Responsavel Técnico) \/3/‘

Nome do Responsavel Técnico

Rua XV de janeiro, n° 15, 5° andar, sala 501 — Centro — Canoas — RS — 92010-300
Telefones: (51) 34257625 www.canoas.rs.gov.br
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Modelo de Diario de Obras

(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

MODELO DE DIARIO DE OBRA

DIARIO DE OBRA

FOLHA N.°
OBRA: 08has11h | 11has15h | 15has 18h
CLIENTE: | ] | | | |
DATA: DO | SE | TE | QU [QUI| SE |SAB|B-TEMPOBOM |- INSTAVEL

M| G|R|A X T - CHUVA COM TRABALHO

ANOTACOES DA CONTRATADA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO / PMC:

VISTO DA CONTRATADA

DATA / /

VISTO DA FISCALIZACAO

DATA / /

Rua XV de janeiro, n° 15, 5° andar, sala 501 — Centro — Canoas — RS — 92010-300
Telefones: (51) 34257625 www.canoas.rs.gov.br

Pagina 11 de 11



