ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Escritorio de Projetos

TERMO DE REFERENCIA

Escola Municipal de Educagdo Fundamental (EMEF) Ministro Rubem Carlos Ludwig
CONSTRUCAO

Processo administrativo n° Unidade Administrativa interessada:
SME, através do Escrit6rio de Projetos

Objetivo:
O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicOes e diretrizes
técnicas e administrativas para a constru¢do da EMEF Ministro Rubem Carlos Ludwig.

Motivacao:

O projeto visa atender as necessidades de infraestrutura relativas aos espagos escolares para alunos e
funcionarios, em consonancia com Conselho Municipal de Educacéo, Vigilancia Sanitéaria, Codigo de
Obras de Canoas e demais normas pertinentes a execucéo de obras em EMEFs.

Descricdo sucinta do objeto:
Contratagdo de empresa para a construgdo da EMEF Ministro Rubem Carlos Ludwig, com area total
de 2.514,46 m?, localizada a Rua Sarandi, 160, Bairro Mathias Velho, em Canoas, Rio Grande do Sul.

Descricdo analitica do objeto:
Contratagdo de empresa para a construgdo da EMEF Ministro Rubem Carlos Ludwig, com area total
de 2.514,46 m2, localizada a Rua Sarandi, 160, Bairro Mathias Velho, em Canoas, Rio Grande do Sul.

Os sequintes produtos deverdo ser entregues na conclusdo do objeto deste contrato:

Demolicdo das edificacOes existentes em madeira (1.534,43m2), e construcdo de novas instalacdes de
alvenaria com estrutura de concreto (2.514,46 m?). A obra resultante devera englobar todos os aspectos
da construcdo civil, tais como fundacGes e estrutura em concreto armado; vedagOes, divisorias e
esquadrias; acabamentos; cobertura com estrutura de aco e telhas com protecdo térmica; instalacoes
elétricas, hidrossanitérias, de telecomunicacdo, de circuito fechado de TV, de sistema de protecdo
contra descargas atmosféricas; sinalizagdo e equipamento de combate a incéndios; equipamentos e
elementos construtivos fixos em geral, de acordo com os projetos anexos.

Local da execucao:
Os servigos serdo executados em imével de propriedade da Prefeitura Municipal de Canoas, localizado
a Rua Sarandi, 160, Bairro Mathias VVelho, em Canoas, Rio Grande do Sul.

Prazo de execucéao:
Para a execucao dos servigos o prazo sera de 18 (dezoito) meses ap6s o recebimento da Ordem de Inicio
dos Servigos.

Metodologia de execucéo:
Empreitada por preco global.

Subcontratacgéo:
Seré permitida subcontratagdo de servigo dos seguintes itens: estaqueamento, vigia de obra, estruturas
metélicas, esquadrias, grades e demais elementos metélicos, bancadas e divisorias em granito,
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instalacdo de telhas metalicas, trabalhos em gesso acartonado e sistemas de exaustdo, instalacdo de
GLP, colocacdo de vidros, instalagdo de rede l6gica, equipamentos e instalagdes de prevencdo e
combate a incéndio, instalacdo de sistema CFTV, subestacdo elétrica e instalacdo de plataforma
elevatdria, sendo expressamente vedada qualquer outra subcontratacéo.

Atencdo: os subcontratados deverdo atender a todos 0s requisitos de habilitacdo exigidos para a
contratada.

Forma de pagamento:
Os pagamentos serdo efetuados em percentuais, com relacdo ao valor do contrato, conforme
etapas/eventos concluidos, descritos ho Eventograma
1. As etapas e seus respectivos eventos descritos no Eventograma refletem as condigdes estabelecidas
pelo cronograma fisico-financeiro e vinculam-se a expectativa de desembolso dos recursos;
2. Os valores referentes & Administragdo Local serdo medidos proporcionalmente a execucéo fisica
das obras;

Requisitos para formalizacéo do pagamento:
Devem ser protocoladas:
e Planilha de medigéo assinada pelo fiscal do contrato;
¢ Havendo subcontratacdo de servigos autorizados no Contrato, a contratada devera anexar as copias
das guias de recolhimento do FGTS e INSS da subcontratada, j& exigiveis, acompanhadas da folha
de pagamento dos empregados da subcontratada ligados diretamente & execugdo dos servigos.

Reajuste:
O reajuste dos valores contratados se dard conforme as disposi¢des da Lei n® 10.192/2001 e do Decreto
Municipal n°012/2013.

Compensac0es financeiras:
As penalizagBes e compensacdes se dardo conforme as disposi¢Oes da Lei n® 8.666/1993.

Prazos e condicGes para o recebimento provisorio e definitivo:

Ap0s a contratacdo, os servigos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da
datade recebimento da Ordem de Inicio de Servico.

A empresa devera entregar as ART’s / RRT’s de execucao devidamente pagas, antes do inicio efetivo
dos servicos ao fiscal do contrato.

Para o Termo de Recebimento Provisorio, a obra devera estar concluida e 0 mesmo sera emitido apds
vistoria final pela fiscalizacdo e apresentacdo do protocolo de vistoria do APPCI. O Termo de
Recebimento Provisério devera ser solicitado junto a Central de Atendimento ao Cidadéao - CAC.

O Termo de Recebimento Definitivo somente serd emitido ap6s obtencdo do APPCI e se ndo houver
nenhum problema com a obra. Podera ser fornecido ap6s 30 dias da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio e deverd ser solicitado na Central de Atendimento ao Cidad&o - CAC.

Garantia contratual:
Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato.

Gestor do contrato:
Nome/cargo:

N

Nars
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Fiscal administrativo do contrato:

Nome/cargo:

Atribuicdes:

Ap0s a contratagdo sera indicado um profissional da Secretaria Municipal de Educacdo.

Fiscal técnico do contrato:

Nome/cargo: sera indicado um profissional da Prefeitura Municipal de Canoas, arquiteto ou engenheiro

civil

Atribuicdes:

(Texto padrédo extraidode contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas)

1. O fiscal designadofiscalizard a qualidade do servico e se 0 mesmo estd em conformidade com
normas contratuais e as normas técnicas exigiveis, podendo rejeitar o que ndo estiver de acordo
com as normas técnicas e a qualidade exigivel, responsabilizando-se a CONTRATADA pela
realizacdo de novos servigos, as suas expensas, no prazo determinado pelo fiscal, computando-se
o tempo despendido como atraso, a quem incumbiré:

1.1. Quando necessario, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre a boa ou ma
execucdo dos servicos objeto deste contrato;

1.2. Quando necessario, emitir notificacbes a contratada demonstrando objetivamente 0s
descumprimentos contratuais verificados pela fiscalizag&o.

2. Afiscalizag&o exercera rigoroso controle em relagéo a qualidade dos servigos executados, a fim de
possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas quando desatendidas as disposi¢des a ela
relativas.

Capacidade técnica:

1. Registro na entidade competente:

Certificado de Registro da Licitante e do(s) Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro
do prazo de validade.

2. Qualificacdo profissional do responsavel técnico:
O responsavel técnico deve ser engenheiro civil ou arquiteto.

3. Atestado de capacidade técnico-operacional:
N&o se aplica

4. Atestado da capacidade técnico-profissional:
Comprovagdo de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, pelo qual o
profissional(is) indicado(s)comprove(em) ter executado obra compativel em caracteristicas com o
objeto do edital, devidamente certificado pelo respectivo conselho, CREA ou CAU, devendo
apresentar, obrigatoriamente, no minimo, as seguintes caracteristicas similares ao objeto:

a) Referir-se a construcdo, reforma ou ampliacéo de edificacéo;

b) Referir-se a execucao de estaqueamento;

c) Referir-se a execucdo de estrutura de concreto armado, excluindo-se estruturas pré-moldadas;

d) Referir-se a execucdo de instalacGes elétricas em baixa tenséo;

e) Referir-se a execucdo de instalacBes hidrossanitarias;

f) Referir-se a execugdo de estrutura metalica admitindo-se trelicas metalicas.

LS—
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N&o sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em consércio com outras
empresas.

Prova de que o responsavel técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante na data da
abertura da licitagdo, deveré ser feita mediante a apresentacdo de Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS) ou Ficha de Registro de Empregados (FRE), no caso de vinculo empregaticio; ou de
Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no érgdo competente, no caso
de vinculo societario. E também admissivel Contrato de Prestacio de Servico;

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnica profissional
deverd participar da obra objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante.

5. Quadro de profissional técnico, minimo exigivel, e relacdo de equipamentos disponiveis:
Declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e indicagdo do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela
execucdo do objeto da licitacdo, devidamente registrado no CREA/CAU, assinada por representante
legal ou por procurador / credenciado, munido de procuracdo habil, nos termos da Lei, ou de carta de
credenciamento, nos termos do modelo anexo.

6. Atestado de visita:
A empresa deverd apresentar uma declaragdo de reconhecimento do local da obra/servigo, assinada
pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s), nos termos do modelo anexo.

7. Atendimento de lei especial:
N&o se aplica.

8. Outros documentos:
Declaragdo Formal de que a licitante se compromete a elaborar os Programas de Prevencéo de
Seguranca e Saude no Trabalho, conforme anexo e assinados pelo representante legal da empresa

Capacidade econémica:
Por se tratar de assunto ndo pertinente a alcada do Escritdrio de Projetos, sugere-se a utilizacdo dos
padrdes usuais da Prefeitura Municipal de Canoas.

1. Balanco patrimonial(Indicar férmula contabil para a afericdo da boa situacdo financeira, justificando
a escolha e a metodologia);

Certiddo negativa sobre faléncia, concordata, recuperacao judicial e extrajudicial,

Garantia (limitada a 1% sobre o valor estimado da contratacéo);

Ou comprovagdo de patrimdnio liquido(no minimo 10% sobre o valor estimado da contratagao);

Ou comprovacdo de capital social integralizado (no minimo 10% sobre o valor estimado da
contratacao);

agrwm

Modalidade de licitacdo sugerida:
Concorréncia Publica

Tipo de licitagdo sugerida:
Menor Preco

( Q
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Outras informacgdes complementares:

1. Formacao do preco:

Para formacao do orcamento estimado utilizou-se a fonte SINAPI desonerado, PLEO Franarin e ORSE,
com BDI de 25,92%, BDI Diferenciado de 16,32% e Encargos Sociais de 82,28%);

2. Retirada dos projetos, orcamento discriminado e memoriais:

As empresas interessadas em participar do certame poderdo obter, sem custos, copias dos arquivos dos
projetos, orcamento e memoriais relativos a obra no Escritério de Projetos, Rua Fioravante Milanez,
256 — 2° andar, Centro, através de um pen drive ou cd, em de expediente da Prefeitura de Canoas;

3. Informacdes de ordem técnica:
As informagdes de ordem técnica poderao ser obtidas junto ao Escritorio de Projetos, situado na Rua
Fioravante Milanez, 256 — 2° andar, (51) 3425-7650, com o Arquiteto Fabio Luiz da Fonseca.

4, Informacdes de ordem técnica a serem acrescidas na clausula condicoes gerais e das obrigacoes da
contratada:

Constituir-se-do obrigagdes da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos servicos:

I.  Prestar os servi¢os contratados com elevada qualidade e eficiéncia;

I1. Realizar com seus proprios recursos todos os servicos relacionados ao objeto do contrato, de
acordo com as especificagdes nele determinadas, assumindo a responsabilidade técnica pela
execucao dos mesmos;

I1l. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execugao
ou dos materiais empregados;

IV. Fornecer maquinas, equipamentos e pessoal para mao de obra;

V. Fornecer e utilizar todos 0s materiais necessarios a plena execucdo do objeto, sem 6nus de
qualquer espécie para o Municipio, obedecendo as especificacdes dos projetos e memoriais
descritivos;

VI. Cumprir a legislacdo federal, estadual e municipal pertinente, e responsabilizar-se pelos
danos e encargos, de qualquer espécie, decorrentes de agcdes ou omissdes, culposas ou dolosas, que
praticar;

VII. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios, prémios de seguro e de acidente de trabalho, decorrentes do objeto
deste contrato;

VII1.Assumir responsabilidade técnica pela execugdo do objeto, com a respectiva ART ou RRT,
devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de capacidade técnica:

IX. O responsavel técnico devera orientar os trabalhos, comparecendo no minimo 3 (trés) dias por
semana ao local dos servicos, em horarios a serem pré-definidos com o fiscal do contrato,para o
adequado acompanhamento dos servicos;

X. Tratar as questfes inerentes ao servico com o fiscal do contrato, por meio do responsavel
técnico pela execugdo ou, na auséncia deste, por meio do mestre de obras. Nao se admite aos demais
empregados da CONTRATADA tratar de questdes técnicas com o fiscal do contrato, a ndo ser por
iniciativa desse ultimo;

Xl. Comunicar a fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a concluséo da obra em partes ou no todo;

XI1I. N&o depositar material de construgdo no passeio publico, a ndo ser para fins de descarga;

[LS—
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XI11.0Obedecer sempre as recomendacdes dos fabricantes na aplica¢do dos materiais de construcéo,
cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes da
sua mé aplicacéo;

XIV.Comprovar, por meio de notas fiscais e embalagens comerciais, as caracteristicas e
autenticidade dos produtos utilizados na execucdo dos servicos, sempre que solicitado pela
fiscalizagao;

XV. Realizar testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre que solicitados pelo fiscal do
contrato;

XVI. Comunicar previamente toda concretagem ao fiscal do contrato, para que se proceda a prévia
verificacdo das armaduras, disposi¢des, dimens@es e escoramentos das formas, e a colocacéo das
tubulagdes e acessorios de instalagoes elétricas, preventiva de incéndio e outras, a serem embutidas
no concreto, que ja deverdo estar executadas quando comunicado;

XVII. Fornecer ao fiscal do contrato cépias das notas fiscais de todas as cargas de concreto,
no caso de usinado, discriminadas com o traco do produto conforme exigido no projeto estrutural;
XVIIL. Manter, em local acessivel ao fiscal do contrato, o diario de obra, elaborado conforme

modelo anexo ao edital. O diario devera ser atualizado e visado pelo responsavel técnico da
CONTRATADA;

X1X.A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia ao canteiro de obras. A guarda
dos materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais componentes necessarios
aexecucdo da obra fica a cargo da CONTRATADA, que seréa responsavel por qualquer sinistro que
acarrete prejuizo material e/ou financeiro que venha a ocorrer durante a execucao dos servigos;
XX. Equipar todos os funcionérios que participarem da execucdo do objeto do Contrato com
Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) e fiscalizar para que fagam uso constante e correto
desses equipamentos;

XXI. Cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e seguranca do trabalho;

XXII. Providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servigos, junto aos
Orgdos municipais e concessiondarias de servigos publicos, a vistoria e emissdo de documentagéo
pertinente, a saber:

a) No Corpo de Bombeiros, o APPCI;

b) Nas concessiondrias de energia elétrica, as liga¢bes definitivas;

c) Na concessiondaria de agua e esgoto, as ligacdes definitivas;

d) NaPMC/SMDUH, o Habite-se.

e) naPMC/SMMA a Licenca de Instalac&o (no inicio da obra) e a Licenca de Operagéo (ao fim
da obra).

XXIII. Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional, ndo ligado
diretamente ao objeto do contrato, se forem constatados problemas que gerem duvidas quanto a
integridade dos servicos pelo fiscal do contrato, a fim de apurar informacgdes e orientagdes
necessarias a adequada decisdo sobre 0s servicos afetados;

XXIV. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, as redes da
CORSAN, RGE ou outra concessionaria, bem como a qualquer 6rgdo publico, empresa privada ou
pessoa fisica. Ndo cabe a CONTRATANTE suportar qualquer énus, nos termos do art. 70 da Lei
n.° 8.666/93, relativo a esses assuntos;

XXV. Aceitar acréscimo ou supressdéo no objeto contratado, por iniciativa da
CONTRATANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeirg digppnivel, conforme art. 65,
81° da Lei n.° 8.666/93, tendo como base 0s precos praticadoipé%&l’l\i@i, e mantidas as
condicdes iniciais do contrato; Fabio Luiz da Fonseca

CAU A78403-6
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XXVI. Oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servi¢o executado, a contar da data
do recebimento do objeto.

5. Informagdes de ordem técnica a serem acrescidas na clausula condigdes de execugdo:

1. O objeto sera executado conforme discriminacdo das etapas/eventos descritos no Anexo —
Eventograma;

2. As etapas/eventos deverdo respeitar rigorosamente ao Eventograma, a planilha de orcamento e
ao cronograma fisico-financeiro;

3. A ordem de execucdo de etapas/eventos descritos no Eventograma e, consequentemente, o seu
més de concluséo poderdo sofrer alteragdes por questfes supervenientes ou por necessidade de
otimizacdo do andamento dos servigos. As alteracGes sO poderdo ocorrer em acordo pré-
estabelecido com o fiscal da obra.

Data:
02/06/2021

Agentes publicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia:

Fabio Luiz da Foan:::@ — Analista Arquiteto Urbanista
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ANEXOS
Orgamento Estimado
Cronograma Fisico-financeiro
Eventograma;
Modelo de Orgcamento
Modelo de Cronograma Fisico-financeiro
Modelo de declaragdo de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico adequado para
execucdo do objeto licitado e de indicacdo de responsavel técnico
Modelo de declaracdo de reconhecimento do local do servico
Modelo de Diério de Obras
Projetos (serdo disponibilizados conforme descrito no campo informagdes complementares
deste termo de referéncia)
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Modelo de declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e de
indicacgdo do(s) responséavel(is) técnico(s) pela execucao do objeto da licitagao.

Declaro(amos) sob as penas da Lei, que a EMPresa........i. CNPJ
1 , dispde das instalactes, equipamentos e do pessoal técnico adequado para a
execucdo do objeto da licitagdo.

Declaro(amos) ainda que sera(do) responsavel(is) técnico(s) pela obra, objeto do presente certame, o(a)
Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) ........cccceeeveveviviecieeiiennens CREA/CAU n°............. , pertencente ao
quadro permanente da Empresa, detentor do acervo técnico apresentado neste processo licitatorio,
conforme comprovam os documentos em anexo.

................................................. de................ de 2020.
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Modelo de Declaragdo de Reconhecimento do Local da Obra

(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DECLARAGAO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Eu, Eng. Civil (0U Arquiteto)........cccerveriiinereieeresee , CREAouCAUN® ............ , responsavel
tECNICO da EMPIESA ....cvovevveiirieiiee e , venho pela presente declarar, sob as penas da lei,
que fiz o reconhecimento das condic¢des do local em que serdo executados os servi¢os relativos ao objeto
da presente licitagdo, comprovando a viabilidade da execucdo dos mesmos no referido local, de acordo
com as especificagOes técnicas que integram o Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Responsavel Técnico)

Nome do Responsavel Técnico
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Escritorio de Projetos

Modelo de Diério de Obras
(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DIARIO DE OBRA

DIARIO DE OBRA

FOLHA N.°
OBRA: 08has11h | 11has15h | 15has18h
CLIENTE: | ] | ] | |
DATA: DO | SE [ TE [ QU [QUI| SE [SAB|[B-TEMPO BOM |- INSTAVEL

M| G|R|A X T - CHUVA COM TRABALHO

ANOTACOES DA CONTRATADA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO / PMC:

VISTO DA CONTRATADA VISTO DA FISCALIZACAO

DATA / / DATA / /
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