ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Escritorio de Projetos

TERMO DE REFERENCIA

Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Nelson Paim Terra -
Reforma das Instalaces Elétricas e Correlatas e Construcao de Subestagdo de Energia

Processo administrativo n2 Unidade Administrativa interessada;:
SME, através do EP

Objetivo:

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigbes e
diretrizes técnicas e administrativas para a reforma das instalagfes elétricas e correlatas e
construcao de subestacao de energia na EMEF Dr. Nelson Paim Terra.

Motivacgao:

O projeto visa adequar as instalagbes elétricas e correlatas da EMEF Dr. Nelson Paim
Terra as necessidades atuais de infraestrutura e ao atendimento das normas técnicas e
legislacdes vigentes. Estdo previstos: adequacdo e ampliacdo das instalacbes elétricas;
adequacédo e ampliagdo do cabeamento estruturado; implantacdo de novo SPDA - Sistema
de Protegdo contra Descargas Atmosféricas; adequacdo e ampliacdo da iluminacdo e
sinalizagdo luminosa do PPCI - Plano de Prevencdo e Prote¢cdo Contra Incéndio;
construcdo de subestacao de energia.

Descricéo sucinta do objeto:

Contratacdo de empresa para Reforma das Instalagc6es Elétricas e Correlatas e Construgéo
de Subestacdo de Energia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Nelson Paim
Terra, com area construida de 2.029,22 m?, localizada na Rua Primavera,1676, Rio Branco,
Canoas/RS.

Descrigcao analitica do objeto:

Contratacdo de empresa para Reforma das Instalagdes Elétricas e Correlatas e Construgéo
de Subestacédo de Energia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Nelson Paim
Terra, com &rea construida de 2.029,22 m?, localizada na Rua Primavera,1676, Rio Branco,
Canoas/RS.

Os seguintes produtos deverao serem entregues na conclusédo do objeto deste contrato:

- adequacao e ampliacao das instalacdes elétricas;

- adequacao e ampliacdo do cabeamento estruturado;

- implantacéo de novo SPDA - Sistema de Protecédo contra Descargas Atmosféricas;

- adequacdo e ampliacdo da iluminacdo e sinalizacdo luminosa do PPCI - Plano de
Prevencéo e Protecédo Contra Incéndio;

- construgdo de subestacdo de energia (112,5 kVA abrigada).

Local da execucéo:
Os servicos serao executados em imével de propriedade da Prefeitura Municipal de Canoas
localizado na Rua Primavera,1676, Rio Branco, Canoas/RS.

Prazo de execucéo:
Para a execucdo dos servigos o prazo serd de 4 (quatro) meses ap0s o recebimento da
Ordem de Inicio dos Servigos.
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Metodologia de execucao:
Empreitada por preco unitario

Subcontratacao:

Sera permitida subcontratacdo de servico dos seguintes itens: instalacdo de rede ldgica,
prevencdo contra incéndio e subestacdo, sendo expressamente vedada qualquer outra
subcontratagao.

Atencdo: o subcontratado devera atender a todos os requisitos de habilitagdo exigidos para
a contratada.

Forma de pagamento:
Os pagamentos serdo efetuados em parcelas mensais, conforme medicdo dos servigos
efetivamente executados.

Requisitos para formalizag&o do pagamento:

Devem ser protocoladas:

- Planilha de medicéo assinada pelo fiscal do contrato;

- Cépias das guias de recolhimento do FGTS e INSS, ja exigiveis, acompanhadas da folha
de pagamento dos empregados ligados diretamente a execugao dos servigos.

Reajuste:
O reajuste dos valores contratados se dara conforme as disposi¢des da Lei n° 10.192/2001
e do Decreto Municipal n°® 012/2013.

Compensacgdes financeiras:
As penaliza¢gbes e compensacdes se dardo conforme as disposicdes da Lei n® 8666/1993.

Prazos e condi¢fes para o recebimento provisério e definitivo:

Ap6s a contratacdo, os servicos deverao ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias,
a contar da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servigo.

A empresa devera entregar as ARTs / RRTs de execucdo devidamente pagas, antes do
inicio efetivo dos servigos ao fiscal do contrato.

Para o Termo de Recebimento Provisério, a obra devera estar concluida e o mesmo sera
emitido apos vistoria final pela fiscalizacdo e apresentacdo de documento emitido pela RGE
comprovando a aceitacdo da obra da subestacdo ("Carta de Aceite”). O Termo de
Recebimento Provisério deverd ser solicitado mediante protocolo na Central de
Atendimento ao Cidadéo - CAC.

O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido apos a ligacao da subestacéo e
se ndo houver nenhum problema com a obra. Poderd ser fornecido ap6s 30 dias da
emissdo do Termo de Recebimento Provisério e devera ser solicitado mediante protocolo
na Central de Atendimento ao Cidadéo - CAC.

Garantia contratual:
Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato.

Gestor do contrato.
Nome/cargo:
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Fiscal administrativo do contrato.

Nome/cargo:

Apbs a contratacdo serd indicado um profissional da Secretaria Municipal de Educacao.
Atribuigdes:

Ao fiscal administrativo cabera fiscalizar os aspectos administrativos e financeiros do
contrato.

Fiscal técnico do contrato.

Nome/cargo:

Apbs a contratacdo serd indicado um profissional da Prefeitura Municipal de Canoas,
engenheiro eletricista, arquiteto ou engenheiro civil.

Atribuigbes:

(Texto padréo extraido de contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas)

1. O fiscal designado fiscalizara a qualidade do servico e se 0 mesmo estd em
conformidade com normas contratuais e as normas técnicas exigiveis, podendo rejeitar o
que nao estiver de acordo com as normas técnicas e a qualidade exigivel,
responsabilizando-se a CONTRATADA pela realizacdo de novos servigos, as suas
expensas, no prazo determinado pelo fiscal, computando-se o tempo despendido como
atraso, a quem incumbira:

1.1. Quando necessario, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre a boa
ou méa execucgao dos servigos objeto deste contrato;

1.2. Quando necessério, emitir notificacdes a contratada demonstrando objetivamente os
descumprimentos contratuais verificados pela fiscalizagé&o.

2. A fiscalizagdo exercerd rigoroso controle em relacdo a qualidade dos servigos
executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas quando
desatendidas as disposi¢Oes a ela relativas.

Capacidade técnica:

1. Registro na entidade competente.

Certificado de Registro da Licitante e do(s) Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, dentro de seu
prazo de validade.

2. Qualificacao profissional do responsavel técnico.
O responséavel técnico deve ser engenheiro eletricista, arquiteto, engenheiro civil ou
Técnico com Habilitagdo em Eletrotécnica/Eletricidade.

3. Atestado de capacidade técnico-operacional.
Nao se aplica

4. Atestado da capacidade técnico-profissional.

4.1. Comprovacao de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentacao de
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, pelo qual o(s) profissional(is) indicado(s) comprove(em) ter executado obra
compativel em caracteristicas com o objeto do Edital, devidamente certificado pelo
respectivo Conselho, CREA ou CAU ou CFT, devendo apresentar, obrigatoriamente, no
minimo, as seguintes caracteristicas similares ao objeto:

a) referir-se a execucao de instalacdes elétricas em baixa tensao;

Rua Fioravante Milanez, n°® 256, 2° andar — Centro — Canoas — RS — 92010-240
Telefones: (51) 34257650 www.canoas.rs.gov.br

Péagina 3 de 10




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Escritorio de Projetos

b) referir-se a execucdo de instalacdes elétricas em média tensdo, em especial subestacao;
c) referir-se a instalagdes de SPDA.

N&o serd aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em consarcio
com outras empresas.

4.2. Prova de que o responsavel técnico indicado pertence ao quadro da licitante na data da
abertura da licitacdo, devera ser feita mediante a apresentacdo de carteira profissional
(CTPS) ou ficha de registro de empregados (FRE), no caso de vinculo empregaticio, de ato
constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no 6rgdo competente, no
caso de vinculo societario, admissivel Contrato de Prestacdo de Servico;

4.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da capacitacédo técnica
profissional devera participar da obra objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante.

5. Quadro de profissional técnico, minimo exigivel, e relagdo de equipamentos disponiveis.
Declaragdo de disponibilidade dos equipamentos e indicacdo do(s) responsavel(eis)
Técnico(s) pela execucdo do objeto da licitacdo, devidamente registrado no
CREA/CAU/CFT, assinada por representante legal ou por procurador / credenciado, munido
de procuracdo habil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos termos do
modelo anexo.

6. Atestado de visita.
A empresa devera apresentar uma declaragédo de reconhecimento do local da obra/servigo,
assinada pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s), nos termos do modelo anexo.

7. Atendimento de lei especial.
N&o se aplica.

8. Outros documentos:

Declaracdo Formal de que a licitante se compromete a elaborar os Programas de
Prevencdo de Seguranca e Saude no Trabalho, conforme anexo, assinada pelo
representante legal da empresa

Capacidade econdmica:
Por se tratar de assunto ndo pertinente a algcada do Escritorio de Projetos, sugere-se a
utilizacdo dos padrdes usuais da Prefeitura Municipal de Canoas.

Modalidade de licitagdo sugerida.
Tomada de Pregos

Tipo de licitagdo sugerida.
Menor Preco

Outras informagdes complementares.

Informacédo 01 - Formacéao do Preco

Para formacéo do orcamento estimado utilizou-se a fonte SINAPI desonerado com BDI de
25,92% (conforme Acordao TCU n° 2622/2013) e Encargos Sociais de 82,28% (percentuais
conforme legislacdo em maio/2021).
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Informacgéo 02 - Retirada dos projetos, orcamento descriminado e memoriais.
As empresas interessadas em participar do certame poderdo obter, sem custos, copias dos

arquivos dos projetos e memoriais relativos a obra no Escritério de Projetos, Rua
Fioravante Milanez, 256 — 2° andar, através de um pen drive ou cd, em horario comercial.

Informacéo 03 — Informac8es de Ordem Técnica

As informacdes de ordem técnica poderdo ser obtidas junto ao Escritério de Projetos, Rua
Fioravante Milanez, 256 — 2° andar, Centro, (51) 3425-7650, com a Arquiteta Cristina
Delazeri.

Informacédo 04 — InformagBes de ordem técnica a constar na clausula "Condi¢bes Gerais e
Obrigacdes da Contratada”
(Texto padrao extraido de contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas)

Constituir-se-do obrigagbes da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos
servigos:

l. Prestar os servi¢os contratados com elevada qualidade e eficiéncia;

Il. Realizar com seus proprios recursos todos 0s servicos relacionados com o
objeto do Contrato, de acordo com as especificagbes nele determinadas, assumindo a
responsabilidade técnica pela execu¢do dos mesmos;

[l Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os objetos do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execuc¢do ou de materiais empregados;

V. Fornecer maquinas, equipamentos e pessoal para mao de obra, fornecer e
utilizar todos os materiais necessarios a plena execucao do objeto, sem 6nus de qualquer
espécie para o Municipio, obedecendo as especificacbes dos Projetos e Memoriais
Descritivos;

V. Cumprir a legislacdo federal, estadual e municipal pertinente, e se
responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de agbes ou
omissoes, culposas ou dolosas, que praticar;

VI. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como
todos o0s encargos trabalhistas e previdenciarios, prémios de seguro e de acidente de
trabalho, que forem pagos ou devidos em decorréncia do objeto deste Contrato;

VII.  Assumir responsabilidade técnica pela execuc¢do do objeto, com a respectiva
ART ou RRT, devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de
capacidade técnica:

VIIl. O responsavel técnico devera orientar os trabalhos, comparecendo no minimo
trés (03) dias por semana no local dos servicos, em horarios a serem pré-definidos com o
fiscal do contrato, para o adequado acompanhamento dos servigos;

IX. Tratar as questdes inerentes ao servico com o fiscal do contrato, através do
responsavel técnico pela execug¢do ou, na auséncia deste, do mestre de obras, ndo se
admitindo aos demais empregados da CONTRATADA tratar de questbes técnicas com o
fiscal do contrato, a ndo ser por iniciativa deste Gltimo;

X. N&o depositar material de construgdo no passeio publico, a ndo ser para fins
de descarga;
XI. Obedecer sempre as recomendacBes dos fabricantes na aplicagdo dos

materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo a CONTRATADA, em
gualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes da sua ma aplicacao;
XII. Comprovar, através de notas fiscais e embalagens comerciais, a qualidade
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dos produtos utilizados na execucao dos servigcos, sempre que solicitado pela fiscalizagéo;

Xlll.  Realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gqualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre
que solicitados pelo fiscal do contrato;

XIV. Manter, em local acessivel ao fiscal do contrato, um diério de obra, elaborado
conforme modelo do Anexo do Edital, atualizado e visado pelo responsavel técnico da
CONTRATADA

XV.  Equipar e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Protecao Individual) de
todos os funcionarios que participarem da execucao do objeto do Contrato;

XVI.  Providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servicgos,
junto aos 6rgdos municipais e concessionarias de servigos publicos, a vistoria e emisséo de
documentacao pertinentes, a saber:

a) Nas concessionarias de energia elétrica e de telefonia as ligacdes definitivas.

XVII.  Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional ndo
ligado diretamente ao objeto, se forem constatados, pelo fiscal do contrato, problemas que
gerem duavidas quanto a integridade dos servicos, a fim de apurar os dados necessarios a
adequada deciséo sobre os servigos afetados;

XVIIl. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, as
redes da CORSAN, RGE ou outra concessionaria, bem como a qualquer 6rgao publico,
empresa privada ou pessoa fisica, ndo cabendo ao CONTRATANTE suportar qualquer
onus, nos termos do art. 70 da Lei n.° 8.666/93;

XIX. Aceitar acréscimo ou supressao do objeto contratado, por iniciativa do
CONTRATANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponivel, conforme art.
65, 81° da Lei n.° 8.666/93, tendo como base o0s precos praticados pelo SINAPI, e
mantidas as condic¢des iniciais do contrato;

XX.  Oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servigo executado, a contar
da data do recebimento do objeto.

Data.
16/07/2021

Agentes publicos responséaveis pela elaboracédo do termo de referéncia.
Nome/cargo: Arg. Cristina Maria Werner Delazeri

/{m{lﬂ 5 L.

Arq. Cristina M.W. Dghzcn
Municipio de Canoas

@ CAU - RS A18891-3
w Matr.: 62596

ANEXOS
1. Orgamento Estimado
2. Cronograma Fisico-financeiro Estimado
3. Modelo de Or¢camento
4. Modelo de Cronograma Fisico-financeiro
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5. Modelo de declaracdo de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico
adequado para execuc¢ao do objeto licitado e de indicacdo de responséavel técnico
Modelo de declarac¢ao de reconhecimento do local do servico

Modelo de Diério de Obras

Projetos (serdo disponibilizados conforme descrito no campo informagdes
complementares deste termo de referéncia)

©oNo
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Modelo de declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e do pessoal técnico
adequado e de indicacdo do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execu¢cao do objeto da
licitacao.

Declaro(amos) sob as penas da Lei, que a Empresa........ccccccccvveviiiiiiiiiicccnccene, CNPJ
N , dispbe das instalagbes, equipamentos e do pessoal técnico
adequado para a execuc¢ao do objeto da licitagdo.

Declaro(amos) ainda que sera(ao) responsavel(is) técnico(s) pela obra, objeto do presente
certame, o(a) Engenheiro(a) Eletricista, Engenheiro(a) Civil, Arquiteto(a) ou Técnico(a) em
Eletrotécnica/Eletricidade ...........cccoovevivveiiieiiiiinneees CREA/CAU/CFT n°............. , pertencente
ao quadro da Empresa, detentor do acervo técnico apresentado neste processo licitatério,
conforme comprovam o0s documentos em anexo.

................................................. de .......e......... de 2021.
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Modelo de Declaragdo de Reconhecimento do Local da Obra

(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DECLARAGAO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Eu, Eng. Eletricista, Eng. Civil, Arquiteto ou Técnico em
Eletrotécnica/Eletricidade...........coevveeiiiieniieeeeee e , CREA ou CAU ou CFT n°
.............. , responsavel técnico da empresa .........ccccccccieviiviiiiieiiiieeeeeeeen..., VENho pela

presente declarar, sob as penas da lei, que fiz o reconhecimento das condi¢es do local em
gue serdo executados 0s servigos relativos ao objeto da presente licitagdo, comprovando a
viabilidade da execuc¢do dos mesmos no referido local, de acordo com as especificagbes

técnicas que integram o Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Responsavel Técnico)

Nome do Responsavel Técnico
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Modelo de Diério de Obras
(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DIARIO DE OBRA

DIARIO DE OBRA

FOLHA N.°
OBRA: 08h as 11h [11h as 15h [15h as 18h
CLIENTE: | ] |
DATA: DO |[SE |TER|QU |QUI [SE [SAB |B-TEMPOBOM |-INSTAVEL

M |G A X T — CHUVA COM TRABALHO

ANOTACOES DA CONTRATADA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO / PMC:

VISTO DA CONTRATADA

VISTO DA FISCALIZACAO

DATA / /

DATA / /
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