
Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 DESPESAS INDIRETAS
Nível 1.1 Administração da obra
Serviço 1.1.1 Administração da obra mês 1,00 25.075,38 25.075,38 1-Administração Local 1,00 
Nível 1.2 Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.3
Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo 
instalação

m² 50,00 132,83 6.641,50 2-Canteiro de obras 50,00 

Serviço 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88 332,93 958,84 2-Canteiro de obras 2,88 

Serviço 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00 712,50 2.850,00 2-Canteiro de obras 4,00 

Serviço 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00 513,30 513,30 2-Canteiro de obras 1,00 
Meta 2 Reforma HPS Canoas
Nível 2.1 Demolições e remoções

Serviço 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 7,14 8,91 63,62 3-Demolição e remoções 7,14 

Serviço 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 2,80 55,53 155,48 3-Demolição e remoções 2,80 

Serviço 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 992,17 6,41 6.359,68 3-Demolição e remoções 36,39 24,19 23,22 20,48 27,41 

Serviço 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 783,53 2,14 1.676,75 3-Demolição e remoções 42,37 18,40 18,10 18,80 19,40 

Serviço 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES

un 1,00 947,45 947,45 3-Demolição e remoções 1,00 

Serviço 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE 
PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM 

m 608,57 3,21 1.953,51 3-Demolição e remoções 18,07 17,70 13,54 23,44 

Nível 2.4 Parede e Painéis
Serviço 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15 65,49 140,80 4-Paredes e painéis 2,15 

Serviço 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 25CM

m² 5,83 104,56 609,58 4-Paredes e painéis 5,83 

Serviço 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 15CM

m² 2,57 84,65 217,55 4-Paredes e painéis 2,57 

Nível 2.5 Esquadrias e vidros
Nível 2.5.1 Esquadrias

Serviço 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - DIMENSÕES 

un 1,00 9.316,43 9.316,43 5-Esquadrias e vidros 1,00 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS 29/06/2020

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE /  TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especia lizada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomograf ia e  Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Est ruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especia lizada em Saúde

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta 1 DESPESAS INDIRETAS
Nível 1.1 Administração da obra
Serviço 1.1.1 Administração da obra mês 1,00 25.075,38 25.075,38 1-Administração Local
Nível 1.2 Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.3
Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo 
instalação

m² 50,00 132,83 6.641,50 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88 332,93 958,84 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00 712,50 2.850,00 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00 513,30 513,30 2-Canteiro de obras
Meta 2 Reforma HPS Canoas
Nível 2.1 Demolições e remoções

Serviço 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 7,14 8,91 63,62 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 2,80 55,53 155,48 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 992,17 6,41 6.359,68 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 783,53 2,14 1.676,75 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES

un 1,00 947,45 947,45 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE 
PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM 

m 608,57 3,21 1.953,51 3-Demolição e remoções

Nível 2.4 Parede e Painéis
Serviço 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15 65,49 140,80 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 25CM

m² 5,83 104,56 609,58 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 15CM

m² 2,57 84,65 217,55 4-Paredes e painéis

Nível 2.5 Esquadrias e vidros
Nível 2.5.1 Esquadrias

Serviço 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - DIMENSÕES 

un 1,00 9.316,43 9.316,43 5-Esquadrias e vidros

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE /  TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especia lizada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomograf ia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Est ruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

29/06/2020

INÍCIO DA OBRA

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especia lizada em Saúde

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta 1 DESPESAS INDIRETAS
Nível 1.1 Administração da obra
Serviço 1.1.1 Administração da obra mês 1,00 25.075,38 25.075,38 1-Administração Local
Nível 1.2 Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.3
Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo 
instalação

m² 50,00 132,83 6.641,50 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88 332,93 958,84 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00 712,50 2.850,00 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00 513,30 513,30 2-Canteiro de obras
Meta 2 Reforma HPS Canoas
Nível 2.1 Demolições e remoções

Serviço 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 7,14 8,91 63,62 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 2,80 55,53 155,48 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 992,17 6,41 6.359,68 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 783,53 2,14 1.676,75 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES

un 1,00 947,45 947,45 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE 
PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM 

m 608,57 3,21 1.953,51 3-Demolição e remoções

Nível 2.4 Parede e Painéis
Serviço 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15 65,49 140,80 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 25CM

m² 5,83 104,56 609,58 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 15CM

m² 2,57 84,65 217,55 4-Paredes e painéis

Nível 2.5 Esquadrias e vidros
Nível 2.5.1 Esquadrias

Serviço 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - DIMENSÕES 

un 1,00 9.316,43 9.316,43 5-Esquadrias e vidros

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE /  TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especia lizada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomograf ia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Est ruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

29/06/2020

INÍCIO DA OBRA

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especia lizada em Saúde

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta 1 DESPESAS INDIRETAS
Nível 1.1 Administração da obra
Serviço 1.1.1 Administração da obra mês 1,00 25.075,38 25.075,38 1-Administração Local
Nível 1.2 Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.3
Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo 
instalação

m² 50,00 132,83 6.641,50 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88 332,93 958,84 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00 712,50 2.850,00 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00 513,30 513,30 2-Canteiro de obras
Meta 2 Reforma HPS Canoas
Nível 2.1 Demolições e remoções

Serviço 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 7,14 8,91 63,62 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 2,80 55,53 155,48 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 992,17 6,41 6.359,68 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 783,53 2,14 1.676,75 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES

un 1,00 947,45 947,45 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE 
PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM 

m 608,57 3,21 1.953,51 3-Demolição e remoções

Nível 2.4 Parede e Painéis
Serviço 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15 65,49 140,80 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 25CM

m² 5,83 104,56 609,58 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 15CM

m² 2,57 84,65 217,55 4-Paredes e painéis

Nível 2.5 Esquadrias e vidros
Nível 2.5.1 Esquadrias

Serviço 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - DIMENSÕES 

un 1,00 9.316,43 9.316,43 5-Esquadrias e vidros

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE /  TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especia lizada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomograf ia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Est ruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

29/06/2020

INÍCIO DA OBRA

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especia lizada em Saúde

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta 1 DESPESAS INDIRETAS
Nível 1.1 Administração da obra
Serviço 1.1.1 Administração da obra mês 1,00 25.075,38 25.075,38 1-Administração Local
Nível 1.2 Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.3
Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo 
instalação

m² 50,00 132,83 6.641,50 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88 332,93 958,84 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00 712,50 2.850,00 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00 513,30 513,30 2-Canteiro de obras
Meta 2 Reforma HPS Canoas
Nível 2.1 Demolições e remoções

Serviço 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 7,14 8,91 63,62 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 2,80 55,53 155,48 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 992,17 6,41 6.359,68 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 783,53 2,14 1.676,75 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES

un 1,00 947,45 947,45 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE 
PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM 

m 608,57 3,21 1.953,51 3-Demolição e remoções

Nível 2.4 Parede e Painéis
Serviço 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15 65,49 140,80 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 25CM

m² 5,83 104,56 609,58 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 15CM

m² 2,57 84,65 217,55 4-Paredes e painéis

Nível 2.5 Esquadrias e vidros
Nível 2.5.1 Esquadrias

Serviço 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - DIMENSÕES 

un 1,00 9.316,43 9.316,43 5-Esquadrias e vidros

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE /  TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especia lizada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomograf ia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Est ruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
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9,98 18,51 18,51 18,51 18,51 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

29/06/2020

INÍCIO DA OBRA

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especia lizada em Saúde

527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta 1 DESPESAS INDIRETAS
Nível 1.1 Administração da obra
Serviço 1.1.1 Administração da obra mês 1,00 25.075,38 25.075,38 1-Administração Local
Nível 1.2 Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.3
Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo 
instalação

m² 50,00 132,83 6.641,50 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88 332,93 958,84 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00 712,50 2.850,00 2-Canteiro de obras

Serviço 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00 513,30 513,30 2-Canteiro de obras
Meta 2 Reforma HPS Canoas
Nível 2.1 Demolições e remoções

Serviço 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 7,14 8,91 63,62 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m³ 2,80 55,53 155,48 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 992,17 6,41 6.359,68 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 783,53 2,14 1.676,75 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES

un 1,00 947,45 947,45 3-Demolição e remoções

Serviço 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE 
PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM 

m 608,57 3,21 1.953,51 3-Demolição e remoções

Nível 2.4 Parede e Painéis
Serviço 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15 65,49 140,80 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 25CM

m² 5,83 104,56 609,58 4-Paredes e painéis

Serviço 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, 
ESPESSURA 15CM

m² 2,57 84,65 217,55 4-Paredes e painéis

Nível 2.5 Esquadrias e vidros
Nível 2.5.1 Esquadrias

Serviço 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - DIMENSÕES 

un 1,00 9.316,43 9.316,43 5-Esquadrias e vidros

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE /  TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especia lizada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomograf ia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Est ruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
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19,10 18,55 26,66 60,37 48,32 20,78 

18,87 8,60 26,66 59,27 43,60 14,71 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

29/06/2020

INÍCIO DA OBRA

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especia lizada em Saúde

627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM 
BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM

un 1,00 1.911,15 1.911,15 5-Esquadrias e vidros 1,00 

Serviço 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - DIMENSÕES 

un 1,00 14.616,78 14.616,78 5-Esquadrias e vidros 1,00 

Serviço 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO, BLINDAGEM DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 

un 1,00 8.255,06 8.255,06 5-Esquadrias e vidros 1,00 

Serviço 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO 
INTENSO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO

un 4,00 411,64 1.646,56 5-Esquadrias e vidros 4,00 

Nível 2.7 Revestimentos e Pinturas
Nível 2.7.1 Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

m² 16,81 13,16 221,22 6-Revestimentos internos 16,81 

Serviço 2.7.1.2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, 
ESPESSURA 3CM

m² 11,66 119,85 1.397,45 6-Revestimentos internos 11,66 

Serviço 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

m² 5,15 39,08 201,26 6-Revestimentos internos 5,15 

Serviço 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33 187,51 87.066,52 6-Revestimentos internos 18,07 17,70 13,54 23,44 

Serviço 2.7.1.5
PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM 
DE ALTURA

m 144,24 280,38 40.442,01 6-Revestimentos internos

Nível 2.7.4 Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE 

m² 6,56 16,54 108,50 7-Pinturas internas - paredes 6,56 

Serviço 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

m² 23,37 2,59 60,53 7-Pinturas internas - paredes 23,37 

Serviço 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 131,22 17,13 2.247,80 7-Pinturas internas - paredes 131,22 

Serviço 2.7.4.4
PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES 
METÁLICOS

m² 7,11 44,46 316,11 7-Pinturas internas - paredes 7,11 

Nível 2.7.5 Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES

m² 1,80 29,14 52,45 8-Pinturas internas - tetos e forros 1,80 

Serviço 2.7.5.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO

m² 1,80 3,03 5,45 8-Pinturas internas - tetos e forros 1,80 

Serviço 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 36,06 19,10 688,75 8-Pinturas internas - tetos e forros 36,06 

Nível 2.8 Pavimentação
Nível 2.8.1 Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11 32,64 32.382,47 9-Pavimentação interna 36,39 24,19 23,22 20,48 27,41 
Serviço 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11 215,44 213.740,18 9-Pavimentação interna 36,39 24,19 23,22 20,48 27,41 
Serviço 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46 25,09 19.556,65 9-Pavimentação interna 38,30 18,40 18,10 18,80 19,40 
Serviço 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26 39,54 49,82 9-Pavimentação interna 1,26 
Nível 2.9 Instalações elétricas
Nível 2.9.1 Rede elétrica e iluminação

727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM 
BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM

un 1,00 1.911,15 1.911,15 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - DIMENSÕES 

un 1,00 14.616,78 14.616,78 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO, BLINDAGEM DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 

un 1,00 8.255,06 8.255,06 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO 
INTENSO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO

un 4,00 411,64 1.646,56 5-Esquadrias e vidros

Nível 2.7 Revestimentos e Pinturas
Nível 2.7.1 Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

m² 16,81 13,16 221,22 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, 
ESPESSURA 3CM

m² 11,66 119,85 1.397,45 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

m² 5,15 39,08 201,26 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33 187,51 87.066,52 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.5
PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM 
DE ALTURA

m 144,24 280,38 40.442,01 6-Revestimentos internos

Nível 2.7.4 Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE 

m² 6,56 16,54 108,50 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

m² 23,37 2,59 60,53 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 131,22 17,13 2.247,80 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.4
PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES 
METÁLICOS

m² 7,11 44,46 316,11 7-Pinturas internas - paredes

Nível 2.7.5 Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES

m² 1,80 29,14 52,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO

m² 1,80 3,03 5,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 36,06 19,10 688,75 8-Pinturas internas - tetos e forros

Nível 2.8 Pavimentação
Nível 2.8.1 Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11 32,64 32.382,47 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11 215,44 213.740,18 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46 25,09 19.556,65 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26 39,54 49,82 9-Pavimentação interna
Nível 2.9 Instalações elétricas
Nível 2.9.1 Rede elétrica e iluminação
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827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM 
BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM

un 1,00 1.911,15 1.911,15 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - DIMENSÕES 

un 1,00 14.616,78 14.616,78 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO, BLINDAGEM DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 

un 1,00 8.255,06 8.255,06 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO 
INTENSO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO

un 4,00 411,64 1.646,56 5-Esquadrias e vidros

Nível 2.7 Revestimentos e Pinturas
Nível 2.7.1 Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

m² 16,81 13,16 221,22 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, 
ESPESSURA 3CM

m² 11,66 119,85 1.397,45 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

m² 5,15 39,08 201,26 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33 187,51 87.066,52 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.5
PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM 
DE ALTURA

m 144,24 280,38 40.442,01 6-Revestimentos internos

Nível 2.7.4 Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE 

m² 6,56 16,54 108,50 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

m² 23,37 2,59 60,53 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 131,22 17,13 2.247,80 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.4
PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES 
METÁLICOS

m² 7,11 44,46 316,11 7-Pinturas internas - paredes

Nível 2.7.5 Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES

m² 1,80 29,14 52,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO

m² 1,80 3,03 5,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 36,06 19,10 688,75 8-Pinturas internas - tetos e forros

Nível 2.8 Pavimentação
Nível 2.8.1 Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11 32,64 32.382,47 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11 215,44 213.740,18 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46 25,09 19.556,65 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26 39,54 49,82 9-Pavimentação interna
Nível 2.9 Instalações elétricas
Nível 2.9.1 Rede elétrica e iluminação
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM 
BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM

un 1,00 1.911,15 1.911,15 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - DIMENSÕES 

un 1,00 14.616,78 14.616,78 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO, BLINDAGEM DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 

un 1,00 8.255,06 8.255,06 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO 
INTENSO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO

un 4,00 411,64 1.646,56 5-Esquadrias e vidros

Nível 2.7 Revestimentos e Pinturas
Nível 2.7.1 Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

m² 16,81 13,16 221,22 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, 
ESPESSURA 3CM

m² 11,66 119,85 1.397,45 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

m² 5,15 39,08 201,26 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33 187,51 87.066,52 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.5
PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM 
DE ALTURA

m 144,24 280,38 40.442,01 6-Revestimentos internos

Nível 2.7.4 Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE 

m² 6,56 16,54 108,50 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

m² 23,37 2,59 60,53 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 131,22 17,13 2.247,80 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.4
PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES 
METÁLICOS

m² 7,11 44,46 316,11 7-Pinturas internas - paredes

Nível 2.7.5 Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES

m² 1,80 29,14 52,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO

m² 1,80 3,03 5,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 36,06 19,10 688,75 8-Pinturas internas - tetos e forros

Nível 2.8 Pavimentação
Nível 2.8.1 Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11 32,64 32.382,47 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11 215,44 213.740,18 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46 25,09 19.556,65 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26 39,54 49,82 9-Pavimentação interna
Nível 2.9 Instalações elétricas
Nível 2.9.1 Rede elétrica e iluminação
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM 
BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM

un 1,00 1.911,15 1.911,15 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - DIMENSÕES 

un 1,00 14.616,78 14.616,78 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO, BLINDAGEM DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 

un 1,00 8.255,06 8.255,06 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO 
INTENSO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO

un 4,00 411,64 1.646,56 5-Esquadrias e vidros

Nível 2.7 Revestimentos e Pinturas
Nível 2.7.1 Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

m² 16,81 13,16 221,22 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, 
ESPESSURA 3CM

m² 11,66 119,85 1.397,45 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

m² 5,15 39,08 201,26 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33 187,51 87.066,52 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.5
PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM 
DE ALTURA

m 144,24 280,38 40.442,01 6-Revestimentos internos

Nível 2.7.4 Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE 

m² 6,56 16,54 108,50 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

m² 23,37 2,59 60,53 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 131,22 17,13 2.247,80 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.4
PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES 
METÁLICOS

m² 7,11 44,46 316,11 7-Pinturas internas - paredes

Nível 2.7.5 Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES

m² 1,80 29,14 52,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO

m² 1,80 3,03 5,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 36,06 19,10 688,75 8-Pinturas internas - tetos e forros

Nível 2.8 Pavimentação
Nível 2.8.1 Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11 32,64 32.382,47 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11 215,44 213.740,18 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46 25,09 19.556,65 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26 39,54 49,82 9-Pavimentação interna
Nível 2.9 Instalações elétricas
Nível 2.9.1 Rede elétrica e iluminação
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM 
BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM

un 1,00 1.911,15 1.911,15 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM 
CUPINICIDA, ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE 
BORDA PVC, MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS E 
BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - DIMENSÕES 

un 1,00 14.616,78 14.616,78 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO, BLINDAGEM DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 

un 1,00 8.255,06 8.255,06 5-Esquadrias e vidros

Serviço 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO 
INTENSO, GRAU DE SEGURANÇA ALTO

un 4,00 411,64 1.646,56 5-Esquadrias e vidros

Nível 2.7 Revestimentos e Pinturas
Nível 2.7.1 Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

m² 16,81 13,16 221,22 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.2
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, 
ESPESSURA 3CM

m² 11,66 119,85 1.397,45 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS

m² 5,15 39,08 201,26 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33 187,51 87.066,52 6-Revestimentos internos

Serviço 2.7.1.5
PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM 
DE ALTURA

m 144,24 280,38 40.442,01 6-Revestimentos internos

Nível 2.7.4 Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE 

m² 6,56 16,54 108,50 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO

m² 23,37 2,59 60,53 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 131,22 17,13 2.247,80 7-Pinturas internas - paredes

Serviço 2.7.4.4
PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES 
METÁLICOS

m² 7,11 44,46 316,11 7-Pinturas internas - paredes

Nível 2.7.5 Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES

m² 1,80 29,14 52,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO

m² 1,80 3,03 5,45 8-Pinturas internas - tetos e forros

Serviço 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS

m² 36,06 19,10 688,75 8-Pinturas internas - tetos e forros

Nível 2.8 Pavimentação
Nível 2.8.1 Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11 32,64 32.382,47 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11 215,44 213.740,18 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46 25,09 19.556,65 9-Pavimentação interna
Serviço 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26 39,54 49,82 9-Pavimentação interna
Nível 2.9 Instalações elétricas
Nível 2.9.1 Rede elétrica e iluminação
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 2.9.1.1
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC 
MÍN=10KA (220V)

un 2,00 551,14 1.102,28 10-Instalações elétricas 2,00 

Serviço 2.9.1.2
MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC 
MÍN=6,0KA (127V)

un 1,00 94,28 94,28 10-Instalações elétricas 1,00 

Serviço 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00 35,95 71,90 10-Instalações elétricas 2,00 
Serviço 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00 28,10 28,10 10-Instalações elétricas 1,00 
Serviço 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00 16,24 16,24 10-Instalações elétricas 1,00 

Serviço 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV, SEÇÃO 50MM²

m 10,00 68,66 686,60 10-Instalações elétricas 10,00 

Serviço 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 2,5MM²

m 50,00 5,03 251,50 10-Instalações elétricas 50,00 

Serviço 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 4,0MM²

m 80,00 8,30 664,00 10-Instalações elétricas 80,00 

Serviço 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED T8 DE 18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS

un 1,00 369,59 369,59 10-Instalações elétricas 1,00 

Serviço 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 
LÚMNES, TEMPERATURA DE COR 6000K

un 20,00 40,33 806,60 10-Instalações elétricas 20,00 

Serviço 2.9.1.11
QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM 
TAMPA, FECHO E SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ 
APENAS UM  DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 125A

un 2,00 873,83 1.747,66 10-Instalações elétricas 2,00 

Serviço 2.9.1.12
ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E 
ACESSÓRIOS

m 17,00 203,16 3.453,72 10-Instalações elétricas 17,00 

Serviço 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00 49,50 49,50 10-Instalações elétricas 1,00 
Serviço 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00 36,98 628,66 10-Instalações elétricas 17,00 
Serviço 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00 44,35 266,10 10-Instalações elétricas 6,00 
Serviço 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00 14,24 142,40 10-Instalações elétricas 10,00 

Serviço 2.9.1.17
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
INTERRUPTOR 

un 1,00 8,76 8,76 10-Instalações elétricas 1,00 

Serviço 2.9.1.18
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
TOMADA REDONDA

un 3,00 8,76 26,28 10-Instalações elétricas 3,00 

Serviço 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00 9,21 55,26 10-Instalações elétricas 6,00 

Serviço 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 12,00 15,49 185,88 10-Instalações elétricas 12,00 

Nível 2.9.2 Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00 3,06 275,40 11-Instalações de lógica 90,00 
Serviço 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00 14,24 71,20 11-Instalações de lógica 5,00 
Serviço 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00 52,74 105,48 11-Instalações de lógica 2,00 

Serviço 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 
TOMADAS RJ45 CAT.5E

un 1,00 8,76 8,76 11-Instalações de lógica 1,00 

Serviço 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00 9,21 27,63 11-Instalações de lógica 3,00 

Serviço 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 4,00 15,49 61,96 11-Instalações de lógica 4,00 

Serviço 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00 0,66 46,20 11-Instalações de lógica 70,00 
Serviço 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00 5,65 11,30 11-Instalações de lógica 2,00 
Nível 2.16 Serviços complementares

1327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.9.1.1
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC 
MÍN=10KA (220V)

un 2,00 551,14 1.102,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.2
MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC 
MÍN=6,0KA (127V)

un 1,00 94,28 94,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00 35,95 71,90 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00 28,10 28,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00 16,24 16,24 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV, SEÇÃO 50MM²

m 10,00 68,66 686,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 2,5MM²

m 50,00 5,03 251,50 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 4,0MM²

m 80,00 8,30 664,00 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED T8 DE 18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS

un 1,00 369,59 369,59 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 
LÚMNES, TEMPERATURA DE COR 6000K

un 20,00 40,33 806,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.11
QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM 
TAMPA, FECHO E SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ 
APENAS UM  DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 125A

un 2,00 873,83 1.747,66 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.12
ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E 
ACESSÓRIOS

m 17,00 203,16 3.453,72 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00 49,50 49,50 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00 36,98 628,66 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00 44,35 266,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00 14,24 142,40 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.17
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
INTERRUPTOR 

un 1,00 8,76 8,76 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.18
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
TOMADA REDONDA

un 3,00 8,76 26,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00 9,21 55,26 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 12,00 15,49 185,88 10-Instalações elétricas

Nível 2.9.2 Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00 3,06 275,40 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00 14,24 71,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00 52,74 105,48 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 
TOMADAS RJ45 CAT.5E

un 1,00 8,76 8,76 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00 9,21 27,63 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 4,00 15,49 61,96 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00 0,66 46,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00 5,65 11,30 11-Instalações de lógica
Nível 2.16 Serviços complementares
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.9.1.1
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC 
MÍN=10KA (220V)

un 2,00 551,14 1.102,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.2
MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC 
MÍN=6,0KA (127V)

un 1,00 94,28 94,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00 35,95 71,90 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00 28,10 28,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00 16,24 16,24 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV, SEÇÃO 50MM²

m 10,00 68,66 686,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 2,5MM²

m 50,00 5,03 251,50 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 4,0MM²

m 80,00 8,30 664,00 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED T8 DE 18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS

un 1,00 369,59 369,59 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 
LÚMNES, TEMPERATURA DE COR 6000K

un 20,00 40,33 806,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.11
QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM 
TAMPA, FECHO E SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ 
APENAS UM  DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 125A

un 2,00 873,83 1.747,66 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.12
ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E 
ACESSÓRIOS

m 17,00 203,16 3.453,72 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00 49,50 49,50 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00 36,98 628,66 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00 44,35 266,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00 14,24 142,40 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.17
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
INTERRUPTOR 

un 1,00 8,76 8,76 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.18
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
TOMADA REDONDA

un 3,00 8,76 26,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00 9,21 55,26 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 12,00 15,49 185,88 10-Instalações elétricas

Nível 2.9.2 Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00 3,06 275,40 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00 14,24 71,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00 52,74 105,48 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 
TOMADAS RJ45 CAT.5E

un 1,00 8,76 8,76 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00 9,21 27,63 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 4,00 15,49 61,96 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00 0,66 46,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00 5,65 11,30 11-Instalações de lógica
Nível 2.16 Serviços complementares
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.9.1.1
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC 
MÍN=10KA (220V)

un 2,00 551,14 1.102,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.2
MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC 
MÍN=6,0KA (127V)

un 1,00 94,28 94,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00 35,95 71,90 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00 28,10 28,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00 16,24 16,24 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV, SEÇÃO 50MM²

m 10,00 68,66 686,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 2,5MM²

m 50,00 5,03 251,50 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 4,0MM²

m 80,00 8,30 664,00 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED T8 DE 18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS

un 1,00 369,59 369,59 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 
LÚMNES, TEMPERATURA DE COR 6000K

un 20,00 40,33 806,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.11
QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM 
TAMPA, FECHO E SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ 
APENAS UM  DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 125A

un 2,00 873,83 1.747,66 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.12
ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E 
ACESSÓRIOS

m 17,00 203,16 3.453,72 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00 49,50 49,50 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00 36,98 628,66 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00 44,35 266,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00 14,24 142,40 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.17
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
INTERRUPTOR 

un 1,00 8,76 8,76 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.18
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
TOMADA REDONDA

un 3,00 8,76 26,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00 9,21 55,26 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 12,00 15,49 185,88 10-Instalações elétricas

Nível 2.9.2 Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00 3,06 275,40 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00 14,24 71,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00 52,74 105,48 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 
TOMADAS RJ45 CAT.5E

un 1,00 8,76 8,76 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00 9,21 27,63 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 4,00 15,49 61,96 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00 0,66 46,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00 5,65 11,30 11-Instalações de lógica
Nível 2.16 Serviços complementares
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.9.1.1
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC 
MÍN=10KA (220V)

un 2,00 551,14 1.102,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.2
MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC 
MÍN=6,0KA (127V)

un 1,00 94,28 94,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00 35,95 71,90 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00 28,10 28,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00 16,24 16,24 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV, SEÇÃO 50MM²

m 10,00 68,66 686,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 2,5MM²

m 50,00 5,03 251,50 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 4,0MM²

m 80,00 8,30 664,00 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED T8 DE 18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS

un 1,00 369,59 369,59 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 
LÚMNES, TEMPERATURA DE COR 6000K

un 20,00 40,33 806,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.11
QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM 
TAMPA, FECHO E SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ 
APENAS UM  DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 125A

un 2,00 873,83 1.747,66 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.12
ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E 
ACESSÓRIOS

m 17,00 203,16 3.453,72 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00 49,50 49,50 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00 36,98 628,66 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00 44,35 266,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00 14,24 142,40 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.17
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
INTERRUPTOR 

un 1,00 8,76 8,76 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.18
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
TOMADA REDONDA

un 3,00 8,76 26,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00 9,21 55,26 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 12,00 15,49 185,88 10-Instalações elétricas

Nível 2.9.2 Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00 3,06 275,40 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00 14,24 71,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00 52,74 105,48 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 
TOMADAS RJ45 CAT.5E

un 1,00 8,76 8,76 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00 9,21 27,63 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 4,00 15,49 61,96 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00 0,66 46,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00 5,65 11,30 11-Instalações de lógica
Nível 2.16 Serviços complementares
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.9.1.1
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC 
MÍN=10KA (220V)

un 2,00 551,14 1.102,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.2
MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC 
MÍN=6,0KA (127V)

un 1,00 94,28 94,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00 35,95 71,90 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00 28,10 28,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00 16,24 16,24 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV, SEÇÃO 50MM²

m 10,00 68,66 686,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 2,5MM²

m 50,00 5,03 251,50 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, 
ISOLAÇÃO PVC 750V, SEÇÃO 4,0MM²

m 80,00 8,30 664,00 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED T8 DE 18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS

un 1,00 369,59 369,59 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 
LÚMNES, TEMPERATURA DE COR 6000K

un 20,00 40,33 806,60 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.11
QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM 
TAMPA, FECHO E SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ 
APENAS UM  DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 125A

un 2,00 873,83 1.747,66 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.12
ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E 
ACESSÓRIOS

m 17,00 203,16 3.453,72 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00 49,50 49,50 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00 36,98 628,66 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00 44,35 266,10 10-Instalações elétricas
Serviço 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00 14,24 142,40 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.17
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
INTERRUPTOR 

un 1,00 8,76 8,76 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.18
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 
TOMADA REDONDA

un 3,00 8,76 26,28 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00 9,21 55,26 10-Instalações elétricas

Serviço 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 12,00 15,49 185,88 10-Instalações elétricas

Nível 2.9.2 Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00 3,06 275,40 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00 14,24 71,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00 52,74 105,48 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 
TOMADAS RJ45 CAT.5E

un 1,00 8,76 8,76 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00 9,21 27,63 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 
50X100MM DE EMBUTIR

un 4,00 15,49 61,96 11-Instalações de lógica

Serviço 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00 0,66 46,20 11-Instalações de lógica
Serviço 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00 5,65 11,30 11-Instalações de lógica
Nível 2.16 Serviços complementares
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 2.16.4
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
EXISTENTES

un 1,00 1.026,60 1.026,60 12-Serviços complementares 1,00 

Serviço 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84 5,41 5.089,94 12-Serviços complementares 940,84 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
Local e Data Priscila Comins Giongo

RS160725

1927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.16.4
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
EXISTENTES

un 1,00 1.026,60 1.026,60 12-Serviços complementares

Serviço 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84 5,41 5.089,94 12-Serviços complementares

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
Local e Data

S
A

LA
 L

A
Z

E
R

 E
 

R
E

C
R

E
A

Ç
Ã

O

P
O

S
T

O
 

E
N

F
E

R
M

A
G

E
M

 
IN

F
A

N
T

IL

E
N

F
 A

D
U

LT
O

 0
1

E
N

F
 A

D
U

LT
O

 0
2

E
N

F
 A

D
U

LT
O

 0
3

IS
O

LA
M

E
N

T
O

 0
1

7 8 9 10 11 12

Responsável Técnico:
CREA / CAU: RS160725

Priscila Comins Giongo
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.16.4
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
EXISTENTES

un 1,00 1.026,60 1.026,60 12-Serviços complementares

Serviço 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84 5,41 5.089,94 12-Serviços complementares

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
Local e Data
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Responsável Técnico:
CREA / CAU: RS160725

Priscila Comins Giongo
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.16.4
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
EXISTENTES

un 1,00 1.026,60 1.026,60 12-Serviços complementares

Serviço 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84 5,41 5.089,94 12-Serviços complementares

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
Local e Data
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Responsável Técnico:
CREA / CAU: RS160725

Priscila Comins Giongo

2227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.16.4
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
EXISTENTES

un 1,00 1.026,60 1.026,60 12-Serviços complementares

Serviço 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84 5,41 5.089,94 12-Serviços complementares

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
Local e Data

P
O

S
T

O
 

E
N

F
E

R
M

A
G

E
M

 0
2

R
O

U
P

A
R

IA

E
N

F
 A

D
U

LT
O

 1
1

E
N

F
 A

D
U

LT
O

 1
2

E
N

F
 A

D
U

LT
O

 1
3

E
N

F
 A

D
U

LT
O

 1
4

25 26 27 28 29 30

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Priscila Comins Giongo
RS160725
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Valor Total do Orçamento: R$ 499.826,37

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 2.16.4
REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 
EXISTENTES

un 1,00 1.026,60 1.026,60 12-Serviços complementares

Serviço 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84 5,41 5.089,94 12-Serviços complementares

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
Local e Data
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Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Priscila Comins Giongo
RS160725
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                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$): 42.155,56 64.805,54 10.103,45 9. 777,86 8.306,23 11.974,31
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 25.075,38 25.075,38 - - - - -
1 1.1.1 Administração da obra mês 1,00 1,00 - - - - -
2 Evento Canteiro de obras R$ 10.963,64 10.963,64 - - - - -

2 1.2.1.3 Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo instalação m² 50,00 50,00 - - - - -
2 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88 2,88 - - - - -
2 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00 4,00 - - - - -
2 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00 1,00 - - - - -
3 Evento Demolição e remoções R$ 11.156,49 - 1.490,48 252,44 244,39 214,97 292,45

3 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 7,14 - 7,14 - - - -

3 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m³ 2,80 - 2,80 - - - -

3 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 992,17 - 36,39 24,19 23,22 20,48 27,41

3 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 783,53 - 42,37 18,40 18,10 18,80 19,40

3 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00 - 1,00 - - - -

3 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE PAREDE, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 608,57 - - 18,07 17,70 13,54 23,44

4 Evento Paredes e painéis R$ 967,93 - 967,93 - - - -
4 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15 - 2,15 - - - -

4 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
25CM m² 5,83 - 5,83 - - - -

4 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
15CM m² 2,57 - 2,57 - - - -

5 Evento Esquadrias e vidros R$ 35.745,98 - 35.745,98 - - - -

5 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - 
DIMENSÕES 80X220CM un 1,00 - 1,00 - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS 29/06/2020

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde APERFEIÇOAMENTO DO SUS

LOCALIDADE / ENDEREÇO
HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

127.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 25.075,38
1 1.1.1 Administração da obra mês 1,00
2 Evento Canteiro de obras R$ 10.963,64

2 1.2.1.3 Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo instalação m² 50,00
2 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88
2 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00
2 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00
3 Evento Demolição e remoções R$ 11.156,49

3 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 7,14

3 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m³ 2,80

3 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 992,17

3 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 783,53

3 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00

3 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE PAREDE, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 608,57

4 Evento Paredes e painéis R$ 967,93
4 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15

4 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
25CM m² 5,83

4 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
15CM m² 2,57

5 Evento Esquadrias e vidros R$ 35.745,98

5 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - 
DIMENSÕES 80X220CM un 1,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF
Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas
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7.947,47 6.745,98 9.956,48 9.956,48 9.367,62 8.128,64
7 8 9 10 11 12

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

198,01 181,88 248,88 248,88 234,14 208,23

- - - - - -

- - - - - -

17,40 17,35 24,00 24,00 22,20 16,82

16,20 18,70 18,00 18,00 17,40 21,20

- - - - - -

16,14 9,55 17,61 17,61 17,01 17,15
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

DATA ASSINATURA
APERFEIÇOAMENTO DO SUS 29/06/2020

LOCALIDADE / ENDEREÇO
HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

INÍCIO DA OBRA

OBJETO
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

227.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 25.075,38
1 1.1.1 Administração da obra mês 1,00
2 Evento Canteiro de obras R$ 10.963,64

2 1.2.1.3 Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo instalação m² 50,00
2 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88
2 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00
2 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00
3 Evento Demolição e remoções R$ 11.156,49

3 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 7,14

3 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m³ 2,80

3 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 992,17

3 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 783,53

3 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00

3 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE PAREDE, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 608,57

4 Evento Paredes e painéis R$ 967,93
4 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15

4 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
25CM m² 5,83

4 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
15CM m² 2,57

5 Evento Esquadrias e vidros R$ 35.745,98

5 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - 
DIMENSÕES 80X220CM un 1,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF
Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas
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4.945,64 4.930,89 7.874,59 5.061,38 13.366,20 13.279,79
13 14 15 16 17 18

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

123,81 154,44 229,22 151,24 334,11 333,23

- - - - - -

- - - - - -

10,97 17,15 28,67 18,14 32,81 28,44

10,25 20,80 21,24 16,34 23,41 29,28

- - - - - -

9,83 - - - 22,96 27,50
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

DATA ASSINATURA
APERFEIÇOAMENTO DO SUS 29/06/2020

LOCALIDADE / ENDEREÇO
HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

INÍCIO DA OBRA

OBJETO
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

327.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 25.075,38
1 1.1.1 Administração da obra mês 1,00
2 Evento Canteiro de obras R$ 10.963,64

2 1.2.1.3 Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo instalação m² 50,00
2 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88
2 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00
2 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00
3 Evento Demolição e remoções R$ 11.156,49

3 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 7,14

3 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m³ 2,80

3 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 992,17

3 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 783,53

3 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00

3 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE PAREDE, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 608,57

4 Evento Paredes e painéis R$ 967,93
4 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15

4 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
25CM m² 5,83

4 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
15CM m² 2,57

5 Evento Esquadrias e vidros R$ 35.745,98

5 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - 
DIMENSÕES 80X220CM un 1,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF
Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas
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13.362,74 13.353,20 13.513,96 10.441,27 10.320,59 10.320,59
19 20 21 22 23 24

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

333,93 333,76 337,72 260,95 257,93 257,93

- - - - - -

- - - - - -

32,76 32,76 33,26 25,04 24,66 24,66

23,40 23,40 23,51 19,01 18,90 18,90

- - - - - -

23,01 22,96 23,12 18,62 18,51 18,51
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

DATA ASSINATURA
APERFEIÇOAMENTO DO SUS 29/06/2020

LOCALIDADE / ENDEREÇO
HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

INÍCIO DA OBRA

OBJETO
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

427.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 25.075,38
1 1.1.1 Administração da obra mês 1,00
2 Evento Canteiro de obras R$ 10.963,64

2 1.2.1.3 Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo instalação m² 50,00
2 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88
2 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00
2 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00
3 Evento Demolição e remoções R$ 11.156,49

3 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 7,14

3 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m³ 2,80

3 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 992,17

3 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 783,53

3 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00

3 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE PAREDE, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 608,57

4 Evento Paredes e painéis R$ 967,93
4 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15

4 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
25CM m² 5,83

4 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
15CM m² 2,57

5 Evento Esquadrias e vidros R$ 35.745,98

5 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - 
DIMENSÕES 80X220CM un 1,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF
Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas
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8.752,30 5.103,95 10.320,59 10.320,59 10.320,59 10.320,59
25 26 27 28 29 30

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

235,15 154,86 257,93 257,93 257,93 257,93

- - - - - -

- - - - - -

24,66 18,12 24,66 24,66 24,66 24,66

21,05 18,09 18,90 18,90 18,90 18,90

- - - - - -

9,98 - 18,51 18,51 18,51 18,51
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

DATA ASSINATURA
APERFEIÇOAMENTO DO SUS 29/06/2020

LOCALIDADE / ENDEREÇO
HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

INÍCIO DA OBRA

OBJETO
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

527.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 25.075,38
1 1.1.1 Administração da obra mês 1,00
2 Evento Canteiro de obras R$ 10.963,64

2 1.2.1.3 Compensados para isolamento das áreas de obra incluindo instalação m² 50,00
2 1.2.1.5 Placa de obra m² 2,88
2 1.2.1.6 Locação de container escritório - instalação externa ao prédio mês 4,00
2 1.2.1.8 Mobilização canteiro de obras un 1,00
3 Evento Demolição e remoções R$ 11.156,49

3 2.1.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 7,14

3 2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m³ 2,80

3 2.1.3
REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 992,17

3 2.1.4
REMOÇÃO DE RODAPÉS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO m² 783,53

3 2.1.5
DESLOCAMENTO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00

3 2.1.6
REMOÇÃO DE BATE-MACAS E PROTETORES DE PAREDE, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 608,57

4 Evento Paredes e painéis R$ 967,93
4 2.4.1 REFORÇO VIGOTA CONCRETO PARA NOVO VÃO m 2,15

4 2.4.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
25CM m² 5,83

4 2.4.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, ESPESSURA 
15CM m² 2,57

5 Evento Esquadrias e vidros R$ 35.745,98

5 2.5.1.1

PM01 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,7MM - 
DIMENSÕES 80X220CM un 1,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF
Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas
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9.873,00 7.372,53 16.674,45 37.468,12 36.388,41 16.914,79
31 32 33 34 35 36

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

246,37 198,96 353,90 798,78 815,31 398,40

- - - - - -

- - - - - -

22,61 20,54 32,96 74,78 89,23 47,85

19,10 18,55 26,66 60,37 48,32 20,78

- - - - - -

18,87 8,60 26,66 59,27 43,60 14,71
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

DATA ASSINATURA
APERFEIÇOAMENTO DO SUS 29/06/2020

LOCALIDADE / ENDEREÇO
HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

INÍCIO DA OBRA

OBJETO
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

627.477 v006   micro



Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$): 42.155,56 64.805,54 10.103,45 9. 777,86 8.306,23 11.974,31
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM un 1,00 - 1,00 - - - -

5 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - 
DIMENSÕES 140X220CM un 1,00 - 1,00 - - - -

5 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, BLINDAGEM 
DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 150X80CM un 1,00 - 1,00 - - - -

5 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO INTENSO, GRAU 
DE SEGURANÇA ALTO un 4,00 - 4,00 - - - -

6 Evento Revestimentos internos R$ 129.328,46 - 1.819,93 3.388,31 3.318,93 2.538,89 4.395,23

6 2.7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL m² 16,81 - 16,81 - - - -

6 2.7.1.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA 3CM m² 11,66 - 11,66 - - - -

6 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 5,15 - 5,15 - - - -

6 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33 - - 18,07 17,70 13,54 23,44
6 2.7.1.5 PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM DE ALTURA m 144,24 - - - - - -
7 Evento Pinturas internas - paredes R$ 2.732,94 - 2.732,94 - - - -

7 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 6,56 - 6,56 - - - -

7 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO m² 23,37 - 23,37 - - - -

7 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 131,22 - 131,22 - - - -

7 2.7.4.4 PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS m² 7,11 - 7,11 - - - -
8 Evento Pinturas internas - tetos e forros R$ 746,65 - 746,65 - - - -

8 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 1,80 - 1,80 - - - -

8 2.7.5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m² 1,80 - 1,80 - - - -

8 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS m² 36,06 - 36,06 - - - -

9 Evento Pavimentação interna R$ 265.729,12 - 10.038,40 6.462,71 6.214,55 5.552,37 7.286,62
9 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11 - 36,39 24,19 23,22 20,48 27,41
9 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11 - 36,39 24,19 23,22 20,48 27,41
9 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46 - 38,30 18,40 18,10 18,80 19,40
9 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26 - 1,26 - - - -
10 Evento Instalações elétricas R$ 10.655,31 - 10.655,31 - - - -

10 2.9.1.1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC MÍN=10KA (220V) un 2,00 - 2,00 - - - -

10 2.9.1.2 MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC MÍN=6,0KA (127V) un 1,00 - 1,00 - - - -

727.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM un 1,00

5 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - 
DIMENSÕES 140X220CM un 1,00

5 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, BLINDAGEM 
DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 150X80CM un 1,00

5 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO INTENSO, GRAU 
DE SEGURANÇA ALTO un 4,00

6 Evento Revestimentos internos R$ 129.328,46

6 2.7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL m² 16,81

6 2.7.1.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA 3CM m² 11,66

6 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 5,15

6 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33
6 2.7.1.5 PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM DE ALTURA m 144,24
7 Evento Pinturas internas - paredes R$ 2.732,94

7 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 6,56

7 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO m² 23,37

7 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 131,22

7 2.7.4.4 PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS m² 7,11
8 Evento Pinturas internas - tetos e forros R$ 746,65

8 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 1,80

8 2.7.5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m² 1,80

8 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS m² 36,06

9 Evento Pavimentação interna R$ 265.729,12
9 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11
9 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11
9 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46
9 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26
10 Evento Instalações elétricas R$ 10.655,31

10 2.9.1.1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC MÍN=10KA (220V) un 2,00

10 2.9.1.2 MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC MÍN=6,0KA (127V) un 1,00
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7.947,47 6.745,98 9.956,48 9.956,48 9.367,62 8.128,64
7 8 9 10 11 12

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
3.026,41 1.790,72 3.302,05 3.302,05 3.189,55 3.215,80

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
16,14 9,55 17,61 17,61 17,01 17,15

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
4.723,05 4.773,37 6.405,54 6.405,54 5.943,94 4.704,61

17,40 17,35 24,00 24,00 22,20 16,82
17,40 17,35 24,00 24,00 22,20 16,82
16,20 18,70 18,00 18,00 17,40 21,20

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

827.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM un 1,00

5 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - 
DIMENSÕES 140X220CM un 1,00

5 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, BLINDAGEM 
DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 150X80CM un 1,00

5 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO INTENSO, GRAU 
DE SEGURANÇA ALTO un 4,00

6 Evento Revestimentos internos R$ 129.328,46

6 2.7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL m² 16,81

6 2.7.1.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA 3CM m² 11,66

6 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 5,15

6 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33
6 2.7.1.5 PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM DE ALTURA m 144,24
7 Evento Pinturas internas - paredes R$ 2.732,94

7 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 6,56

7 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO m² 23,37

7 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 131,22

7 2.7.4.4 PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS m² 7,11
8 Evento Pinturas internas - tetos e forros R$ 746,65

8 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 1,80

8 2.7.5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m² 1,80

8 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS m² 36,06

9 Evento Pavimentação interna R$ 265.729,12
9 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11
9 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11
9 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46
9 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26
10 Evento Instalações elétricas R$ 10.655,31

10 2.9.1.1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC MÍN=10KA (220V) un 2,00

10 2.9.1.2 MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC MÍN=6,0KA (127V) un 1,00
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4.945,64 4.930,89 7.874,59 5.061,38 13.366,20 13.279,79
13 14 15 16 17 18

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
1.843,22 - - - 4.305,23 5.156,53

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
9,83 - - - 22,96 27,50

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
2.978,61 4.776,44 7.645,37 4.910,14 8.726,86 7.790,03

10,97 17,15 28,67 18,14 32,81 28,44
10,97 17,15 28,67 18,14 32,81 28,44
10,25 20,80 21,24 16,34 23,41 29,28

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

927.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM un 1,00

5 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - 
DIMENSÕES 140X220CM un 1,00

5 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, BLINDAGEM 
DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 150X80CM un 1,00

5 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO INTENSO, GRAU 
DE SEGURANÇA ALTO un 4,00

6 Evento Revestimentos internos R$ 129.328,46

6 2.7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL m² 16,81

6 2.7.1.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA 3CM m² 11,66

6 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 5,15

6 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33
6 2.7.1.5 PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM DE ALTURA m 144,24
7 Evento Pinturas internas - paredes R$ 2.732,94

7 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 6,56

7 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO m² 23,37

7 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 131,22

7 2.7.4.4 PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS m² 7,11
8 Evento Pinturas internas - tetos e forros R$ 746,65

8 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 1,80

8 2.7.5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m² 1,80

8 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS m² 36,06

9 Evento Pavimentação interna R$ 265.729,12
9 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11
9 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11
9 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46
9 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26
10 Evento Instalações elétricas R$ 10.655,31

10 2.9.1.1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC MÍN=10KA (220V) un 2,00

10 2.9.1.2 MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC MÍN=6,0KA (127V) un 1,00
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13.362,74 13.353,20 13.513,96 10.441,27 10.320,59 10.320,59
19 20 21 22 23 24

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
4.314,61 4.305,23 4.335,23 3.491,44 3.470,81 3.470,81

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
23,01 22,96 23,12 18,62 18,51 18,51

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
8.714,21 8.714,21 8.841,01 6.688,88 6.591,85 6.591,85

32,76 32,76 33,26 25,04 24,66 24,66
32,76 32,76 33,26 25,04 24,66 24,66
23,40 23,40 23,51 19,01 18,90 18,90

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1027.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM un 1,00

5 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - 
DIMENSÕES 140X220CM un 1,00

5 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, BLINDAGEM 
DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 150X80CM un 1,00

5 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO INTENSO, GRAU 
DE SEGURANÇA ALTO un 4,00

6 Evento Revestimentos internos R$ 129.328,46

6 2.7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL m² 16,81

6 2.7.1.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA 3CM m² 11,66

6 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 5,15

6 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33
6 2.7.1.5 PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM DE ALTURA m 144,24
7 Evento Pinturas internas - paredes R$ 2.732,94

7 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 6,56

7 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO m² 23,37

7 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 131,22

7 2.7.4.4 PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS m² 7,11
8 Evento Pinturas internas - tetos e forros R$ 746,65

8 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 1,80

8 2.7.5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m² 1,80

8 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS m² 36,06

9 Evento Pavimentação interna R$ 265.729,12
9 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11
9 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11
9 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46
9 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26
10 Evento Instalações elétricas R$ 10.655,31

10 2.9.1.1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC MÍN=10KA (220V) un 2,00

10 2.9.1.2 MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC MÍN=6,0KA (127V) un 1,00
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8.752,30 5.103,95 10.320,59 10.320,59 10.320,59 10.320,59
25 26 27 28 29 30

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
1.871,35 - 3.470,81 3.470,81 3.470,81 3.470,81

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
9,98 - 18,51 18,51 18,51 18,51

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
6.645,80 4.949,09 6.591,85 6.591,85 6.591,85 6.591,85

24,66 18,12 24,66 24,66 24,66 24,66
24,66 18,12 24,66 24,66 24,66 24,66
21,05 18,09 18,90 18,90 18,90 18,90

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1127.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 2.5.1.2

PM02 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS, SEM BLINDAGEM - DIMENSÕES 90X220CM un 1,00

5 2.5.1.3

PM03 - PORTA MADEIRA SEMI-OCA PRÉ-TRATADA COM CUPINICIDA, 
ACABAMENTO MELAMÍNICO E FITA DE BORDA PVC, MARCOS E 
GUARNIÇÕES METÁLICOS E BLINDAGEM CHAPA DE CHUMBO 1,5MM - 
DIMENSÕES 140X220CM un 1,00

5 2.5.1.4
JA01 - VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, BLINDAGEM 
DE CHUMBO 2MM - DIMENSÕES 150X80CM un 1,00

5 2.5.1.5
FECHADURA CROMADA COM ESPELHO, TRÁFEGO INTENSO, GRAU 
DE SEGURANÇA ALTO un 4,00

6 Evento Revestimentos internos R$ 129.328,46

6 2.7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL m² 16,81

6 2.7.1.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA 3CM m² 11,66

6 2.7.1.3
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 5,15

6 2.7.1.4 PROTETOR DE PAREDE COM 12,7 CM DE ALTURA M 464,33
6 2.7.1.5 PROTETOR DE PAREDE TIPO CORRIMÃO COM 14,0 CM DE ALTURA m 144,24
7 Evento Pinturas internas - paredes R$ 2.732,94

7 2.7.4.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 6,56

7 2.7.4.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO m² 23,37

7 2.7.4.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS m² 131,22

7 2.7.4.4 PINTURA AUTOMOTIVA PARA MARCOS E GUARNIÇÕES METÁLICOS m² 7,11
8 Evento Pinturas internas - tetos e forros R$ 746,65

8 2.7.5.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, PARA REPAROS DE IRREGULARIDADES m² 1,80

8 2.7.5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO m² 1,80

8 2.7.5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS m² 36,06

9 Evento Pavimentação interna R$ 265.729,12
9 2.8.1.1 PREPARAÇÃO AUTONIVELANTE PARA PISO VINÍLICO m² 992,11
9 2.8.1.2 PISO VINÍLICO EM MANTA m² 992,11
9 2.8.1.3 RODAPÉ PERFIL CURVO PARA PISO VINÍLICO m² 779,46
9 2.8.1.4 NIVELAMENTO ARGAMASSADO DE PISO m² 1,26
10 Evento Instalações elétricas R$ 10.655,31

10 2.9.1.1 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A (FIXO), ICC MÍN=10KA (220V) un 2,00

10 2.9.1.2 MINIDISJUNTOR MODULAR DIN 1X25A CURVA C, ICC MÍN=6,0KA (127V) un 1,00
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9.873,00 7.372,53 16.674,45 37.468,12 36.388,41 16.914,79
31 32 33 34 35 36

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
3.538,31 1.612,59 7.474,93 16.618,12 12.224,57 4.124,39

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
18,87 8,60 - - - -

- - 26,66 59,27 43,60 14,71
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
6.088,31 5.560,98 8.845,62 20.051,22 23.348,53 12.392,00

22,61 20,54 32,96 74,72 89,23 47,85
22,61 20,54 32,96 74,72 89,23 47,85
19,10 18,55 26,66 60,37 48,32 20,78

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1227.477 v006   micro



Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$): 42.155,56 64.805,54 10.103,45 9. 777,86 8.306,23 11.974,31
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00 - 2,00 - - - -
10 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00 - 1,00 - - - -
10 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00 - 1,00 - - - -

10 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO EPR 
0,6/1KV, SEÇÃO 50MM² m 10,00 - 10,00 - - - -

10 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 2,5MM² m 50,00 - 50,00 - - - -

10 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 4,0MM² m 80,00 - 80,00 - - - -

10 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 DE 
18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS un 1,00 - 1,00 - - - -

10 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 LÚMNES, 
TEMPERATURA DE COR 6000K un 20,00 - 20,00 - - - -

10 2.9.1.11

QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM TAMPA, FECHO E 
SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ APENAS UM  DISJUNTOR GERAL 
TRIFÁSICO DE 125A un 2,00 - 2,00 - - - -

10 2.9.1.12 ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E ACESSÓRIOS m 17,00 - 17,00 - - - -
10 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00 - 1,00 - - - -
10 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00 - 17,00 - - - -
10 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00 - 6,00 - - - -
10 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00 - 10,00 - - - -
10 2.9.1.17 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 INTERRUPTOR un 1,00 - 1,00 - - - -

10 2.9.1.18 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 TOMADA REDONDA un 3,00 - 3,00 - - - -
10 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00 - 6,00 - - - -

10 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 12,00 - 12,00 - - - -

11 Evento Instalações de lógica R$ 607,93 - 607,93 - - - -
11 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00 - 90,00 - - - -
11 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00 - 5,00 - - - -
11 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00 - 2,00 - - - -

11 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 TOMADAS RJ45 
CAT.5E un 1,00 - 1,00 - - - -

11 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00 - 3,00 - - - -

11 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 4,00 - 4,00 - - - -

11 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00 - 70,00 - - - -
11 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00 - 2,00 - - - -
12 Evento Serviços complementares R$ 6.116,54 6.116,54 - - - - -
12 2.16.4 REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00 1,00 - - - - -
12 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84 940,84 - - - - -

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021

1327.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00
10 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00
10 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00

10 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO EPR 
0,6/1KV, SEÇÃO 50MM² m 10,00

10 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 2,5MM² m 50,00

10 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 4,0MM² m 80,00

10 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 DE 
18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS un 1,00

10 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 LÚMNES, 
TEMPERATURA DE COR 6000K un 20,00

10 2.9.1.11

QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM TAMPA, FECHO E 
SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ APENAS UM  DISJUNTOR GERAL 
TRIFÁSICO DE 125A un 2,00

10 2.9.1.12 ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E ACESSÓRIOS m 17,00
10 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00
10 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00
10 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00
10 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00
10 2.9.1.17 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 INTERRUPTOR un 1,00

10 2.9.1.18 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 TOMADA REDONDA un 3,00
10 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00

10 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 12,00

11 Evento Instalações de lógica R$ 607,93
11 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00
11 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00
11 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00

11 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 TOMADAS RJ45 
CAT.5E un 1,00

11 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00

11 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 4,00

11 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00
11 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00
12 Evento Serviços complementares R$ 6.116,54
12 2.16.4 REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00
12 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
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7.947,47 6.745,98 9.956,48 9.956,48 9.367,62 8.128,64
7 8 9 10 11 12

- - - - - -
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- - - - - -

1427.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00
10 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00
10 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00

10 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO EPR 
0,6/1KV, SEÇÃO 50MM² m 10,00

10 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 2,5MM² m 50,00

10 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 4,0MM² m 80,00

10 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 DE 
18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS un 1,00

10 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 LÚMNES, 
TEMPERATURA DE COR 6000K un 20,00

10 2.9.1.11

QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM TAMPA, FECHO E 
SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ APENAS UM  DISJUNTOR GERAL 
TRIFÁSICO DE 125A un 2,00

10 2.9.1.12 ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E ACESSÓRIOS m 17,00
10 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00
10 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00
10 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00
10 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00
10 2.9.1.17 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 INTERRUPTOR un 1,00

10 2.9.1.18 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 TOMADA REDONDA un 3,00
10 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00

10 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 12,00

11 Evento Instalações de lógica R$ 607,93
11 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00
11 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00
11 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00

11 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 TOMADAS RJ45 
CAT.5E un 1,00

11 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00

11 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 4,00

11 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00
11 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00
12 Evento Serviços complementares R$ 6.116,54
12 2.16.4 REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00
12 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
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4.945,64 4.930,89 7.874,59 5.061,38 13.366,20 13.279,79
13 14 15 16 17 18

- - - - - -
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Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00
10 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00
10 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00

10 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO EPR 
0,6/1KV, SEÇÃO 50MM² m 10,00

10 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 2,5MM² m 50,00

10 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 4,0MM² m 80,00

10 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 DE 
18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS un 1,00

10 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 LÚMNES, 
TEMPERATURA DE COR 6000K un 20,00

10 2.9.1.11

QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM TAMPA, FECHO E 
SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ APENAS UM  DISJUNTOR GERAL 
TRIFÁSICO DE 125A un 2,00

10 2.9.1.12 ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E ACESSÓRIOS m 17,00
10 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00
10 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00
10 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00
10 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00
10 2.9.1.17 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 INTERRUPTOR un 1,00

10 2.9.1.18 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 TOMADA REDONDA un 3,00
10 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00

10 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 12,00

11 Evento Instalações de lógica R$ 607,93
11 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00
11 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00
11 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00

11 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 TOMADAS RJ45 
CAT.5E un 1,00

11 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00

11 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 4,00

11 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00
11 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00
12 Evento Serviços complementares R$ 6.116,54
12 2.16.4 REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00
12 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
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Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00
10 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00
10 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00

10 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO EPR 
0,6/1KV, SEÇÃO 50MM² m 10,00

10 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 2,5MM² m 50,00

10 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 4,0MM² m 80,00

10 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 DE 
18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS un 1,00

10 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 LÚMNES, 
TEMPERATURA DE COR 6000K un 20,00

10 2.9.1.11

QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM TAMPA, FECHO E 
SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ APENAS UM  DISJUNTOR GERAL 
TRIFÁSICO DE 125A un 2,00

10 2.9.1.12 ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E ACESSÓRIOS m 17,00
10 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00
10 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00
10 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00
10 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00
10 2.9.1.17 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 INTERRUPTOR un 1,00

10 2.9.1.18 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 TOMADA REDONDA un 3,00
10 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00

10 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 12,00

11 Evento Instalações de lógica R$ 607,93
11 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00
11 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00
11 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00

11 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 TOMADAS RJ45 
CAT.5E un 1,00

11 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00

11 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 4,00

11 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00
11 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00
12 Evento Serviços complementares R$ 6.116,54
12 2.16.4 REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00
12 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
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Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 2.9.1.3 TOMADA 2P+T 250V-20 AMPERES un 2,00
10 2.9.1.4 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES un 1,00
10 2.9.1.5 TOMADA REDONDA COM HASTE LONGA 2P+T - 10A/250V un 1,00

10 2.9.1.6
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO EPR 
0,6/1KV, SEÇÃO 50MM² m 10,00

10 2.9.1.7
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 2,5MM² m 50,00

10 2.9.1.8
CABO DE COBRE SINGELO FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAÇÃO PVC 750V, 
SEÇÃO 4,0MM² m 80,00

10 2.9.1.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 DE 
18W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, HERMÉTICA E COM SOQUETE DE ENGATE 
RÁPIDO, COMPLETA COM LÂMPADAS un 1,00

10 2.9.1.10
LÂMPADA TUBOLED DE 18W, TECNOLOGIA LED, 1800 LÚMNES, 
TEMPERATURA DE COR 6000K un 20,00

10 2.9.1.11

QUADRO DE SOBREPOR 40CMX30CMX20CM COM TAMPA, FECHO E 
SOBRETAMPA, COM  ESPAÇO P/ APENAS UM  DISJUNTOR GERAL 
TRIFÁSICO DE 125A un 2,00

10 2.9.1.12 ELETROCALHA LISA 200X100MM, INCLUINDO TAMPA E ACESSÓRIOS m 17,00
10 2.9.1.13 ELETRODUTO PVC RÍGIDO PESADO Ø75MM (2.1/2") m 1,00
10 2.9.1.14 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO Ø20MM (3/4") m 17,00
10 2.9.1.15 CONDULETE DE ALUMÍNIO Ø3/4" C/ TAMPA un 6,00
10 2.9.1.16 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 10,00
10 2.9.1.17 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 INTERRUPTOR un 1,00

10 2.9.1.18 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 01 TOMADA REDONDA un 3,00
10 2.9.1.19 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 6,00

10 2.9.1.20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 12,00

11 Evento Instalações de lógica R$ 607,93
11 2.9.2.1 CABO UTP CAT.5E m 90,00
11 2.9.2.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4") m 5,00
11 2.9.2.3 TOMADA RJ 45 CAT. 5E (FÊMEA) un 2,00

11 2.9.2.4
PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" PARA 02 TOMADAS RJ45 
CAT.5E un 1,00

11 2.9.2.5 PLACA (ESPELHO) TERMOPLÁSTICA 4X2" CEGA un 3,00

11 2.9.2.6
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA E ESMALTADA 50X100MM DE 
EMBUTIR un 4,00

11 2.9.2.7 RETIRADA DE CABOS UTP DESDE O PONTO ATÉ O RACK m 70,00
11 2.9.2.8 CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS CAT. 5E un 2,00
12 Evento Serviços complementares R$ 6.116,54
12 2.16.4 REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EXISTENTES un 1,00
12 2.16.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 940,84

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021
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Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$): 42.155,56 64.805,54 10.103,45 9. 777,86 8.306,23 11.974,31
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data Priscila Comins Giongo
RS160725

1927.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

Local e Data
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Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Priscila Comins Giongo
RS160725
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Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

Local e Data
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Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Priscila Comins Giongo
RS160725
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Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

Local e Data
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Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Priscila Comins Giongo
RS160725
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Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

Local e Data
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CREA / CAU:
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RS160725
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Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 499.826,37 Total por Frente (R$):
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviç o Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

Local e Data
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9.873,00 7.372,53 16.674,45 37.468,12 36.388,41 16.914,79
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Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Priscila Comins Giongo
RS160725
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Canteiro de obras  1

3 Demolição e remoções  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Paredes e painéis  1 2

5 Esquadrias e vidros  2 2

6 Revestimentos internos  2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 Pinturas internas - paredes  3 3

8 Pinturas internas - tetos e forros  3 3

9 Pavimentação interna  3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Instalações elétricas  3 3

11 Instalações de lógica  3 3

12 Serviços complementares  4

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

499.826,37 499.826,37499.826,37499.826,37

---

100,00%

499.826,37

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%41,34%19,29% 32,55% 0,00%

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os evento s serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

6,81%

Cronograma

%
Parcela

34.043,32R$ 96.439,01

Local e Data

34.043,32

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021

% 100,00%

R$
Acumulado

6,81% 100,00%26,11%

130.482,33

Priscila Comins Giongo

293.192,90

100,00%

206.633,47

58,66%

-

RS160725

499.826,37 499.826,37 499.826,37

100,00%100,00%

-162.710,57

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1071610-65 899514 REGOVNH MSAÚDE APERFEIÇOAMENTO DO SUS

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CANOAS/RS HPS CANOAS - RUA CAÇAPAVA, 100

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Reforma das Unidades de Tomografia e Internação - HPS Canoas

AÇÃO / MODALIDADE
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

127.477 v006   micro
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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Canteiro de obras  1

3 Demolição e remoções  1 1 1 1 2 2

4 Paredes e painéis  1 2

5 Esquadrias e vidros  2 2

6 Revestimentos internos  2 3 1 1 2 2

7 Pinturas internas - paredes  3 3

8 Pinturas internas - tetos e forros  3 3

9 Pavimentação interna  3 3 1 1 2 2

10 Instalações elétricas  3 3

11 Instalações de lógica  3 3

12 Serviços complementares  4

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

6,81%

Cronograma

%
Parcela

34.043,32R$

Local e Data

34.043,32

CANOAS/RS, 20 de agosto de 2021

%

R$
Acumulado

6,81%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV
1071610-65 899514 REGOVNH

Nº CTEF

PROPONENTE / TOMADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

EMPRESA EXECUTORA

45 46 47 48 49 50

499.826,37

100,00%

-

499.826,37

Mês 11

0,00%0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Mês 12

100,00%

DATA ASSINATURA
29/06/2020

INÍCIO DA OBRA

227.477 v006   micro


