

Obra: HPS Canoas - Reforma Imagenologia - Tomografia 02 + Sala de Comando + Sala Clara + Pisos 2º pavimento

End.: Rua Caçapava, 100 - Mathias Velho

Cidade Canoas / RS

**CASSIANO** ARQUITETOS

**TECHNIQUE** ENGENHARIA

Versão: R05

Data:

Data: 03/06/2022

BDI: 25,00%

Prazo (meses):

Prazo (meses): 4

### RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DESCRIÇÃO	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	% (un. constr.)	% (total orç.)
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>31.649,29</b>	<b>39.561,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,98%</b>
	Administração da obra	10.210,04	12.762,58	32,26%	2,25%
	Construção, instalação e manutenção de canteiro de obras	21.439,25	26.799,25	67,74%	4,73%
	<b>Reforma HPS Canoas</b>	<b>421.523,85</b>	<b>526.892,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,02%</b>
	Demolições e Remoções	9.857,17	12.320,49	2,34%	2,18%
	Infraestrutura	-	-	0,00%	0,00%
	Supraestrutura	-	-	0,00%	0,00%
	Paredes e Painéis	823,74	1.029,67	0,20%	0,18%
	Esquadrias / Serralherias / Vidros	25.500,91	31.876,14	6,05%	5,63%
	Coberturas e proteções	-	-	0,00%	0,00%
	Revestimentos e Pinturas	124.050,22	155.053,72	29,43%	27,37%
	Pavimentação	245.951,97	307.440,49	58,35%	54,27%
	Instalações Elétricas	8.668,17	10.834,99	2,06%	1,91%
	Instalações Hidrossanitárias	-	-	0,00%	0,00%
	Instalações de Gás	-	-	0,00%	0,00%
	Instalações Contra Incêndio	-	-	0,00%	0,00%
	Instalações Mecânicas	-	-	0,00%	0,00%
	Climatização e Ventilação	-	-	0,00%	0,00%
	Louças / Aparelhos / Metais	-	-	0,00%	0,00%
	Serviços Complementares	6.671,67	8.337,23	1,58%	1,47%
	<b>TOTAL (R\$) =</b>	<b>453.173,14</b>	<b>566.454,55</b>		<b>100,00%</b>
	<b>ÁREA (m²) =</b>	<b>992,17</b>			
	<b>R\$/m² =</b>	<b>456,75</b>	<b>570,92</b>		