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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONSTRUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS PARA EMEF PAULO VI E EMEF DAVID 

CANABARRO 
 

Processo administrativo no Unidade Administrativa interessada: 
Secretaria Municipal de Educação por meio do 

Escritório de Projetos  

Objetivo: 
O presente Termo de Referência tem como objetivo estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 

técnicas e administrativas para a construção dos reservatórios para EMEF Paulo VI e EMEF David 

Canabarro. 

 

Motivação: 
A construção dos novos reservatórios de água se faz necessária para sanar problemas de salubridade, 

abastecimento, estrutural e de infiltrações nas EMEFs Paulo VI e David Canabarro. 

 

Descrição sucinta do objeto: 
Contratação de empresa especializada da área de arquitetura e/ou engenharia para a para a construção 

dos novos reservatórios de água nas EMEFs Paulo VI e David Canabarro. 

 

Descrição analítica do objeto: 
Contratação de empresa especializada da área de arquitetura e/ou engenharia para a para a construção 

dos novos reservatórios de água nas EMEFs Paulo VI e David Canabarro. Os novos reservatórios serão 

constituídos de torres cilíndricas metálicas padronizadas para reservação de água em duas células 

distintas, inferior e superior, com bombeamento de água da célula inferior para a superior. A 

superestrutura metálica deverá ser fixada sobre fundação em concreto armado e estacas pré-moldadas. 

Para sua operação e manutenção, os reservatórios contarão com células destinadas à casa de bombas e 

inspeção acessadas por meio de escotilhas/portas, escadas tipo marinheiro e patamares. Para isolamento 

contarão com cercamento metálico ao redor das bases. Ao fim da obra de construção, os reservatórios 

deverão ser entregues em pleno funcionamento, testados, ligados às entradas de água proveniente da 

rede pública e às instalações hidráulicas das escolas. 

 

Local da execução: 
Os serviços serão executados em imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Canoas, nos 

seguintes endereços: 

• EMEF Paulo VI - Av. Eng. Irineu Carvalho Braga, 2781 - Rio Branco, Canoas - RS, 92200-

380; 

• EMEF David Canabarro - R. Florianópolis, 3893 - Mathias Velho, Canoas - RS, 92330-500; 

 

 

Prazo de execução: 
Para a execução dos serviços o prazo será de 2 meses para cada um dos reservatórios, de acordo com 

os cronogramas, totalizando 4 meses para o conjunto. 

 

Metodologia de execução: 
Empreitada por preço global. 
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Subcontratação: 
Será permitida a subcontratação do fornecimento e instalação dos reservatórios metálicos e do 

estaqueamento de fundações. Vedadas demais subcontratações. 

Atenção: os subcontratados deverão atender a todos os requisitos de habilitação exigidos para a 

contratada. 

 

Forma de pagamento: 
Os pagamentos deverão ser efetuados em parcelas mensais, conforme medição dos serviços 

efetivamente executados. 

Os elementos relativos à Administração Local deverão ser pagos proporcionalmente aos demais valores 

pagos em relação ao total da obra no mesmo período; 

 

Requisitos para formalização do pagamento: 
Devem ser protocoladas: 

• Planilha de medição assinada pelo fiscal do contrato; 

• Cópias das guias de recolhimento do FGTS e INSS, já exigíveis, acompanhadas da folha de 

pagamento dos empregados ligados diretamente à execução dos serviços; 

• Havendo subcontratação de serviços autorizados no contrato, a contratada deverá anexar as 

cópias das guias de recolhimento do FGTS e INSS da(s) subcontratada(s), já exigíveis, 

acompanhadas da folha de pagamento dos empregados da(s) subcontratada(s) ligados 

diretamente à execução dos serviços. 

 

Reajuste: 
O valor do contrato será reajustado através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de 

Construção Civil (SINAPI) conforme as disposições da Lei nº 10.192/2001 e dos Decretos Municipais 

nº 012/2013 e nº 433/2021. 

 

Compensações financeiras: 
As penalizações e compensações se darão conforme as disposições da Lei nº 8.666/1993. 

 

Prazos e condições para o recebimento provisório e definitivo: 
Após a contratação, os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data de recebimento da Ordem de Início de Serviço. 

A empresa deverá entregar as ART’s / RRT’s de execução devidamente pagas, antes do início efetivo 

dos serviços ao fiscal do contrato. 

Para o Termo de Recebimento Provisório, a obra deverá estar concluída e o Termo será emitido após 

vistoria final pela fiscalização. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser solicitado junto a 

Central de Atendimento ao Cidadão - CAC. 

O Termo de Recebimento Definitivo somente será emitido se não houver nenhum problema com a 

obra. Poderá ser fornecido após 30 dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório e deverá ser 

solicitado na Central de Atendimento ao Cidadão - CAC.  

 

Garantia contratual: 
Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato. 
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Gestor do contrato: 
Nome/cargo: 

 

Fiscal administrativo do contrato: 
Nome/cargo: 

Atribuições: 

Após a contratação será indicado um profissional da Secretaria Municipal de Educação. 

Fiscal técnico do contrato: 
Nome/cargo: será indicado um profissional da Prefeitura Municipal de Canoas, arquiteto ou engenheiro 

civil 

Atribuições: 

(Texto padrão extraído de contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas) 

1. O fiscal designado fiscalizará a qualidade do serviço e se o mesmo está em conformidade com 

normas contratuais e as normas técnicas exigíveis, podendo rejeitar o que não estiver de acordo 

com as normas técnicas e a qualidade exigível, responsabilizando-se a CONTRATADA pela 

realização de novos serviços, às suas expensas, no prazo determinado pelo fiscal, computando-se 

o tempo despendido como atraso, a quem incumbirá: 

1.1. Quando necessário, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre a boa ou má 

execução dos serviços objeto deste contrato; 

1.2. Quando necessário, emitir notificações à contratada demonstrando objetivamente os 

descumprimentos contratuais verificados pela fiscalização. 

2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados, a fim de 

possibilitar a aplicação das penalidades previstas quando desatendidas as disposições a ela 

relativas. 

 

Capacidade técnica:  
1. Registro na entidade competente: 

Certificado de Registro da Licitante e do(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro 

do prazo de validade. 

 

2. Qualificação profissional do responsável técnico: 

O responsável técnico deve ser engenheiro civil ou arquiteto. 

 

3. Atestado de capacidade técnico-operacional: 

Não se aplica 

 

4. Atestado da capacidade técnico-profissional: 

Comprovação de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentação de Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qualo 

profissional(is) indicado(s)comprove(em) ter executado obra compatível em características com o 

objeto do edital, devidamente certificado pelo respectivo conselho, CREA ou CAU, devendo 

apresentar, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes características similares ao objeto: 

a) Referir-se a construção ou ampliação de edificação; 

b) Referir-se a execução de instalações elétricas em baixa tensão; 

c) Referir-se a execução de instalações hidrossanitárias; 

d) Referir-se a execução de fundações e estruturas de concreto armado; 

e) Referir-se a execução de estaqueamento de fundações; 
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Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em consórcio com outras 

empresas. 

 

Prova de que o responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante na data da 

abertura da licitação, deverá ser feita mediante a apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) ou Ficha de Registro de Empregados (FRE), no caso de vínculo empregatício; ou de 

Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso 

de vínculo societário. É também admissível Contrato de Prestação de Serviço; 

 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica profissional 

deverá participar da obra objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante. 

 

5. Quadro de profissional técnico, mínimo exigível, e relação de equipamentos disponíveis: 

Declaração de disponibilidade dos equipamentos e indicação do(s) responsável(eis) técnico(s) pela 

execução do objeto da licitação, devidamente registrado no CREA/CAU, assinada por representante 

legal ou por procurador / credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de 

credenciamento, nos termos do modelo anexo. 

 

6. Declaração de visita ao local da obra: 

A empresa deverá apresentar uma declaração de reconhecimento do local da obra/serviço, assinada 

pelo(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), nos termos do modelo anexo. 

 

7. Atendimento de lei especial: 

Não se aplica. 

 

8. Outros documentos: 

Declaração Formal de que a licitante se compromete a elaborar os Programas de Prevenção de 

Segurança e Saúde no Trabalho, conforme anexo e assinados pelo representante legal da empresa 

 

Capacidade econômica: 
Por se tratar de assunto não pertinente à alçada do Escritório de Projetos, sugere-se a utilização dos 

padrões usuais da Prefeitura Municipal de Canoas. 

 

1. Balanço patrimonial (Indicar fórmula contábil para a aferição da boa situação financeira, 

justificando a escolha e a metodologia); 

2. Certidão negativa sobre falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial; 

3. Garantia (limitada a 1% sobre o valor estimado da contratação); 

4. Ou comprovação de patrimônio líquido(no mínimo 10% sobre o valor estimado da contratação); 

5. Ou comprovação de capital social integralizado (no mínimo 10% sobre o valor estimado da 

contratação); 

 

Modalidade de licitação sugerida: 
Concorrência pública 

 

Tipo de licitação sugerida: 
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Menor Preço 

 

 

Outras informações complementares: 
1. Formação do preço: 

Para formação do orçamento estimado utilizou-se a fonte SINAPI não desonerado, com BDI de 21,06% 

 

 

2. Retirada dos projetos, orçamento discriminado e memoriais: 

As empresas interessadas em participar do certame poderão obter, sem custos, cópias digitais dos 

arquivos dos projetos, orçamento e memoriais relativos à obra, no Escritório de Projetos, Rua 

Fioravante Milanez, nº 256 - sala 201, tel. 3425-7650, ramal 4447, trazendo um pen-drive, no 

horário das 9 às 18h, de segunda a sexta-feira; ou pelo e-mail: fabio.fonseca@canoas.rs.gov.br, 
com o Arquiteto Fábio Fonseca. 

 
 

3. Informações de ordem técnica: 

As informações de ordem técnica poderão ser obtidas junto ao Escritório de Projetos, Rua Fioravante 

Milanez, nº 256 - sala 201, tel. 3425-7650, ramal 4447, trazendo um pen-drive, no horário das 9 às 

18h, de segunda a sexta-feira; ou pelo e-mail: fabio.fonseca@canoas.rs.gov.br, com o Arquiteto 

Fábio Fonseca. 

 
 

4. Informações de ordem técnica a serem acrescidas na cláusula condições gerais e das obrigações da 

contratada: 

 

Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos serviços: 

I. Prestar os serviços contratados com elevada qualidade e eficiência; 

II. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados ao objeto do contrato, de 

acordo com as especificações nele determinadas, assumindo a responsabilidade técnica pela 

execução dos mesmos; 

III. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os objetos do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais empregados; 

IV. Fornecer máquinas, equipamentos e pessoal para mão de obra; 

V. Fornecer e utilizar todos os materiais necessários à plena execução do objeto, sem ônus de 

qualquer espécie para o Município, obedecendo às especificações dos projetos e memoriais 

descritivos; 

VI. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e responsabilizar-se pelos 

danos e encargos, de qualquer espécie, decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que 

praticar; 

VII. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos 

trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, decorrentes do objeto 

deste contrato; 

VIII. Assumir responsabilidade técnica pela execução do objeto, com a respectiva ART ou RRT, 

devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de capacidade técnica: 
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IX. O responsável técnico deverá orientar os trabalhos, comparecendo no mínimo 3 (três) dias por 

semana ao local dos serviços, em horários a serem pré-definidos com o fiscal do contrato,para o 

adequado acompanhamento dos serviços; 

X. Tratar as questões inerentes ao serviço com o fiscal do contrato, por meio do responsável 

técnico pela execução ou, na ausência deste, por meio do mestre de obras. Não se admite aos demais 

empregados da CONTRATADA tratar de questões técnicas com o fiscal do contrato, a não ser por 

iniciativa desse último; 

XI. Comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

impedir a conclusão da obra em partes ou no todo; 

XII. Não depositar material de construção no passeio público, a não ser para fins de descarga; 

XIII. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais de construção, 

cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes da 

sua má aplicação; 

XIV. Comprovar, por meio de notas fiscais e embalagens comerciais, as características e 

autenticidade dos produtos utilizados na execução dos serviços, sempre que solicitado pela 

fiscalização; 

XV. Realizar testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre que solicitados pelo fiscal do 

contrato; 

XVI. Comunicar previamente toda concretagem ao fiscal do contrato, para que se proceda à prévia 

verificação das armaduras, disposições, dimensões e escoramentos das formas, que já deverão 

estar executadas quando comunicado. A CONTRATADA só poderá concretar após a liberação, por 

escrito, do fiscal do contrato no diário de obras; 

XVII. Fornecer ao fiscal do contrato cópias das notas fiscais de todas as cargas de concreto, 

no caso de usinado, discriminadas com o traço do produto conforme exigido no projeto estrutural; 

XVIII. Manter, em local acessível ao fiscal do contrato, o diário de obra, elaborado conforme 

modelo anexo ao edital. O diário deverá ser atualizado e visado pelo responsável técnico da 

CONTRATADA; 

XIX. A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância ao canteiro de obras. A guarda 

dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais componentes necessários 

à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, que será responsável por qualquer sinistro que 

acarrete prejuízo material e/ou financeiro que venha a ocorrer durante a execução dos serviços; 

XX. Equipar todos os funcionários que participarem da execução do objeto do Contrato com 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e fiscalizar para que façam uso constante e correto 

desses equipamentos; 

XXI. Cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho; 

XXII. Providenciar tapumes, telas e outros elementos para a segurança e completo 

isolamento da obra em relação ao restante das escolas e capatazia com seus funcionários e 

alunos. A escolas permanecerão em funcionamento durante a execução do objeto; 
XXIII. Assumir, às suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional, não ligado 

diretamente ao objeto do contrato, se forem constatados problemas que gerem dúvidas quanto à 

integridade dos serviços pelo fiscal do contrato, a fim de apurar informações e orientações 

necessárias à adequada decisão sobre os serviços afetados; 

XXIV. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, às redes da 

CORSAN, RGE Sul ou outra concessionária, bem como a qualquer órgão público, empresa privada 

ou pessoa física. Não cabe à CONTRATANTE suportar qualquer ônus, nos termos do art. 70 da Lei 

n.° 8.666/93, relativo a esses assuntos; 
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XXV. Aceitar acréscimo ou supressão no objeto contratado, por iniciativa da 

CONTRATANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponível, conforme art. 65, 

§1º, da Lei n.º 8.666/93, tendo como base os preços praticados pelo SINAPI, e mantidas as 

condições iniciais do contrato; 

XXVI. Oferecer garantia mínima de 5 (cinco) anos pelo serviço executado, a contar da data 

do recebimento do objeto. 

 

Data: 
14/07/2022 

Agentes públicos responsáveis pela elaboração do termo de referência: 
 

 

 

Fábio Luiz da Fonseca 

Arquiteto Urbanista 

Matrícula: 123.406 | CAU: A78403-6 
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ANEXOS 

1. Orçamentos Estimado; 

2. Cronograma Físicos-financeiro; 

3. Modelo de Orçamento; 

4. Modelo de Cronograma Físico-financeiro; 

5. Modelo de declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico adequado para 

execução do objeto licitado e de indicação de responsável técnico; 

6. Modelo de declaração de reconhecimento do local do serviço; 

7. Modelo de Diário de Obras; 

8. Projetos (serão disponibilizadas, sem custos, cópias digitais dos arquivos dos projetos, 

orçamento e memoriais relativos à obra, no Escritório de Projetos, Rua Fioravante Milanez, 

nº 256 - sala 201, tel. 3425-7650, ramal 4447, trazendo um pen-drive, no horário das 9 às 

18h, de segunda a sexta-feira; ou pelo e-mail: fabio.fonseca@canoas.rs.gov.br; com o 

Arquiteto Fábio Fonseca.) 
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Modelo de declaração de disponibilidade dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e de 

indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do objeto da licitação. 

 

 

Declaro(amos) sob as penas da Lei, que a Empresa............................................CNPJ 

n°..................................., dispõe das instalações, equipamentos e do pessoal técnico adequado para a 

execução do objeto da licitação. 

 

Declaro(amos) ainda que será(ão) responsável(is) técnico(s) pela obra, objeto do presente certame, o(a) 

Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a)  ....................................... CREA/CAU n°............. , pertencente ao 

quadro permanente da Empresa, detentor do acervo técnico apresentado neste processo licitatório, 

conforme comprovam os documentos em anexo. 

 

 

................................................. de ................. de 2020. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da licitante:.................................. 

 

Nome do representante legal da licitante:......................................... 
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Modelo de Declaração de Reconhecimento do Local da Obra 

 

(papel timbrado da empresa, preferencialmente) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 

 

 

 

Eu, Eng. Civil (ou Arquiteto)................................................., CREA ou CAU nº  .............., responsável 

técnico da empresa ................................................., venho pela presente declarar, sob as penas da lei, 

que fiz o reconhecimento das condições do local em que serão executados os serviços relativos ao objeto 

da presente licitação, comprovando a viabilidade da execução dos mesmos no referido local, de acordo 

com as especificações técnicas que integram o Edital e seus Anexos.  

 

 

 

__________________________________________ 

(Local e data) 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do Responsável Técnico) 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome do Responsável Técnico 
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Modelo de Diário de Obras 

(papel timbrado da empresa, preferencialmente) 

MODELO DE DIÁRIO DE OBRA 

 

DIÁRIO DE OBRA 

FOLHA N.º _______ 

OBRA: 08h às 11h 11h às 15h 15h às 18h 

CLIENTE:          

DATA: DO

M 

SE

G 

TE

R 

QU

A 

QUI SE

X 

SAB B – TEMPO BOM     I – INSTÁVEL 

T – CHUVA COM TRABALHO 

 

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / PMC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DA CONTRATADA 

 

________________________ 

DATA _____ / ______ / ______ 

VISTO DA FISCALIZAÇÃO 

 

________________________ 

DATA _____ / ______ / ______ 

 
 


