ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Escritorio de Projetos

TERMO DE REFERENCIA

Conclusao da constru¢do da UBS MQ?2 - Guajuviras

Processo administrativon ¢ Unidade Administrativa interessada
Secretaria Municipal da Saude

Objetivo :

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicdes e
diretrizes técnicas e administrativas para a conclusdo da construgdo da UBS MQ2 -
Guajuviras — Bairro Guajuviras neste municipio.

Motivacao :

A regido conhecida como MQs — 0s macroquarteires, no bairro Guajuviras, tiveram ampla
expansao populacionais com a construcao de conjuntos habitacionais.

Durante o planejamento dos MQs, foi reservado uma area para institucional para abrigar uma
unidade de saude.

Diante deste aumento populacional e desta reserva de area, administracdo municipal,
visando garantir um maior atendimento a populacdo desta regido, promoveu a execucao
desta obra.

Descricao sucinta do objeto

Contratacdo de empresa de engenharia ou arquitetura para a construcdo da nova unidade
bésica de saude UBS MQ?2 - Guajuviras, area total construir de 549,63m2, localizada na Rua
Barbosa Lima Sobrinho, 212 — Bairro Guajuviras, neste municipio.

Descricdo analitica do objeto

Contratacdo de empresa de engenharia ou arquitetura para a construcéo da nova UBS MQ2

- Guajuviras, area total construir de 549,63m?, localizada na Rua Barbosa Lima Sobrinho,

212 — Bairro Guajuviras, neste municipio.

Os seguintes produtos deveréo ser entregues na concluséo do objeto deste contrato:
a) Conclusao da construcao do prédio principal, composto de: sala de espera, recepcao,
sanitarios publicos masculinos e femininos, sanitarios PCD separado por sexo, 05 (cinco)
consultérios indiferenciados, 02 (dois) consultorios diferenciados, com sanitarios, sala de
curativos, sala de observagédo com sanitario, sala de procedimentos, vestiarios masculinos
e femininos, copa, DML, rouparia, esterilizacdo, sala de utilidades, armazenamento
temporario de residuos, 02 (dois) consultérios de odontologia, almoxarifado, deposito,
espera setorial, administragdo e geréncia, sala de vacinas, sala de inalacdo coletiva,
acolhimento, sala dos agentes comunitarios de salde e sala de atividades coletivas. Area
a construir de 507,83m2.
b) Concluséo da construcéo do prédio secundario, composto de: espago para gerador,
sala de espaco técnico, sala de residuos e reservatorio superior. Area a construir de
41,80mz2.

Local da execugéao :
Os servicos serdo executados em imével de propriedade do municipio de Canoas, ha Rua
Barbosa Lima Sobrinho, 212 — Bairro Guajuviras.

Prazo de execucao :
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Para a execucdo dos servicos o prazo serd de 360 (trezentos e sessenta) dias apos o
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos.

Metodologia de execucdo
Empreitada por preco global

Subcontratagéo :

Sera permitida subcontratacdo dos seguintes itens: fundacgfes, instalacdo de esquadrias,
instalacdo de telhas metdlicas, instalacdo elétrica, instalacéo légica, instalacdo de aparelhos
de climatizacgéo, instalagéo do gradil com tela, colocacao de vidros, instalagédo do piso vinilico,
sendo expressamente vedada qualquer outra subcontratacéo.

Atencédo: os subcontratados deverdo atender a todos os requisitos de habilitacdo exigidos
para a contratada.

Forma de pagamento :
Os pagamentos ser&o efetuados em percentuais, com relagdo ao valor do contrato, conforme
eventos descritos no Eventograma.
1. Os eventos descritos no Eventograma refletem as condi¢cdes estabelecidas pelo
cronograma fisico-financeiro e vinculam-se a expectativa de desembolso dos recursos;
2. Os valores referentes a administragdo local e manutencdo do canteiro serdo medidos
proporcionalmente a execucao fisica da obra;

Requisitos para formalizacdo do pagamento
Devem ser protocoladas:

» Copia da folha do diario de obra relativo ao dia da liberacéo da fiscalizacao relativa a ao
evento(s) concluido(s);

» Copias das guias de recolhimento do FGTS e INSS, ja exigiveis, acompanhadas da folha
de pagamento dos empregados ligados diretamente a execugéo dos servigos.

» Havendo subcontratacdo de servigcos autorizados no Contrato, a contratada devera
anexar as copias das guias de recolhimento do FGTS e INSS da subcontratada, ja
exigiveis, acompanhadas da folha de pagamento dos empregados da subcontratada
ligados diretamente a execucéo dos servicos.

Reajuste :

O reajuste dos valores contratados se dard anualmente, conforme indice da variagdo da
tabela SINAPI més de referéncia utilizado para a elaboracdo do orcamento pelo municipio,
conforme Lei n°® 10.192/2001 e Decreto Municipal n® 433/2021.

Compensacdes financeiras :
As penaliza¢cBes e compensacdes se dardo conforme as disposicdes da Lei n°® 8666/1993.

Prazos e condi¢cBes para o recebimento provisério e definitivo :

Apobs a contratacdo, os servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servico.

A empresa devera entregar as ART’s / RRT's de execugdo devidamente pagas, antes do
inicio efetivo dos servigos ao fiscal do contrato.

Para o Termo de Recebimento Provisorio, a obra devera estar concluida e o mesmo sera
emitido apos vistoria final pela fiscalizacé@o e apresentacéo do protocolo de vistoria do APPCI.
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O Termo de Recebimento Provisoério devera ser solicitado junto a Central de Atendimento ao
Cidadéo - CAC.
O Termo de Recebimento Definitivo somente serd emitido apds obtencéo do APPCI e se ndo
houver nenhum problema com a obra. Podera ser fornecido ap6s 30 dias da emissédo do
Termo de Recebimento Provisorio e devera ser solicitado na Central de Atendimento ao
Cidadéo - CAC.

Garantia contra tual :
Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato.

Gestor do contrato
Nome/cargo:

Fiscal administrativo do contrato

Nome/cargo: Sera indicado um servidor da Secretaria Municipal da Saude

Atribuicdes: Ao fiscal administrativo cabera fiscalizar os aspectos administrativos e
financeiros do contrato.

Fiscal técnico do contrato

Nome/cargo: sera indicado um profissional da Prefeitura Municipal de Canoas, arquiteto ou
engenheiro civil

Atribuicbes:

(Texto padréo extraido de contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas)

1. O fiscal designado fiscalizara a qualidade do servigo e se 0 mesmo esta em conformidade
com normas contratuais e as normas técnicas exigiveis, podendo rejeitar o que nao estiver
de acordo com as normas técnicas e a qualidade exigivel, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela realiza¢do de novos servi¢os, as suas expensas, no prazo determinado
pelo fiscal, computando-se o tempo despendido como atraso, a quem incumbira:

1.1. Quando necesséario, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre a boa
ou ma execucgdo dos servigos objeto deste contrato;

1.2. Quando necesséario, emitir notificacdes a contratada demonstrando objetivamente os
descumprimentos contratuais verificados pela fiscalizagéo.

2. Afiscalizacao exercerd rigoroso controle em relacdo a qualidade dos servigos executados,
a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas quando desatendidas as
disposicdes a ela relativas.

Capacidade técnica :

1. Registro na entidade competente.

Certificado de Registro da Licitante e do(s) Responséavel(is) Técnico(s) indicado(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade.

2. Qualificacéo profissional do responséavel técnico.
O responsavel técnico deve ser arquiteto ou engenheiro civil.

3. Atestado de capacidade técnico-operacional.
Comprovacdo de Capacidade Operacional, através da apresentacdo de atestado de
capacidade, expedido por pessoa juridica de direito puablico ou privado, pelo qual a licitante
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comprove ter executado obra compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitacdo, devendo apresentar, obrigatoriamente, no minimo, as seguintes
caracteristicas similares ao objeto:

a) referir-se a construcdo de edificacdo de caracteristicas similares ao objeto, excluindo
reformas e edificacdes residenciais;

b) referir-se a execucao de fundacdes profundas, excluindo microestacas;

c) referir-se a execucgdo de estrutura de concreto armado, excluindo estruturas pré-moldadas
de concreto;

d) referir-se & execucao de instalagdes elétricas em baixa tenséo;

e) referir-se a execucao de instalagdes hidrossanitarias;

4. Atestado da capacidade técnico-profissional.
Comprovacédo de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentacéo de atestado(s)
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado pelo CREA/CAU e acompanhado(s) da(s) CAT(s) (Certiddo de
Acervo Técnico) emitida(s) por CREA/CAU, pelo qual o profissional (is) indicado (s) comprove
(em) ter executado obra compativel em caracteristicas com o0 objeto da licitagdo, devendo
apresentar, obrigatoriamente, no minimo, as seguintes caracteristicas similares ao objeto:
a) Referir-se a construcéo de edificacdo de caracteristicas similares ao objeto, excluindo
reformas e edificacdes residenciais;
b) Referir-se a execucao de fundag8es profundas, excluindo microestacas;
c) Referir-se a execucdo de estrutura de concreto armado, excluindo estruturas pré-
moldadas de concreto;
d) Referir-se a execucédo de instalacoes elétricas de baixa tenséo;
e) Referir-se a execucao de instalagfes hidrossanitérias;

N&o serd aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em consorcio com
outras empresas.

Prova de que o responsavel técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante na
data da abertura da licitacdo, devera ser feita mediante a apresentacdo de carteira
profissional (CTPS) ou ficha de registro de empregados (FRE), no caso de vinculo
empregaticio, de ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no
orgdo competente, no caso de vinculo societario, admissivel Contrato de Prestacdo de
Servico;

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica
profissional devera participar da obra objeto da licitagcdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante.

5. Quadro de profissional técnico, minimo exigivel, e relacdo de equipamentos disponiveis.
Declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e indicacdo do(s) responsavel(eis)
Técnico(s) pela execugdo do objeto da licitacdo, devidamente registrado no CREA/CAU,
assinada por representante legal ou por procurador / credenciado, munido de procuracdo
héabil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos termos do modelo anexo.

6. Declaracao de visita.
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A empresa deverd apresentar uma declaracao de reconhecimento do local da obra/servico,
assinada pelo(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s), nos termos da legislacdo vigente.

7. Atendimento de lei especial.
N&o se aplica.

8. Outros documentos:

Declaracdo Formal de que a licitante se compromete a elaborar os Programas de Prevengao
de Segurancga e Saude no Trabalho, conforme anexo assinada pelo representante legal da
empresa.

Modalidade de licitacdo sugerida
Tomada de Precos

Tipo de licitacdo sugerida .
Menor Preco global

Outras informagdes complementares

1. Formacéo do preco:

Para formagdo do orcamento estimado utilizou-se a fonte SINAPI/RS desonerado més de
abril de 2022, BDI de 26,28%, e Encargos Sociais de 82,31% (hora) e 45,98% (més),
portanto, aceitos como precos praticados no mercado.

2. Informacodes de ordem técnica:

As informacdes de ordem técnica poderdo ser obtidas junto ao Escritério de Projetos, situado
na Rua Fioravante Milanez, n°® 256, 2° andar, Centro (51) 3425-7650, 7406 com o Arquiteto
Edilson Pinzon.

3. Informacdes de ordem técnica a serem acrescidas na clausula condicdes gerais e das
obrigacdes da contratada:

Constituir-se-ao obrigacbes da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos servigos:
l. Atender rigorosamente o disposto nos itens do presente edital e contrato,
responsabilizando-se pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra,
materiais e equipamentos utilizados na execucdo da obra e servicos bem como devera
atender as normas técnicas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);

Il. Realizar com seus préprios recursos todos os servi¢os relacionados com o objeto
do Contrato, de acordo com as especificacbes nele determinadas, assumindo a
responsabilidade técnica pela execugdo dos mesmos;

M. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, os objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucédo ou dos materiais empregados;

V. Fornecer maquinas, equipamentos e pessoal para mao de obra, fornecer e utilizar
todos os materiais necessarios a plena execucao do objeto, sem d6nus de qualquer espécie
para o Municipio, obedecendo as especificacdes dos Projetos e Memoriais Descritivos;
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V. Cumprir a legislacao federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar
pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de a¢des ou omissdes, culposas
ou dolosas, que praticar;

VI. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os
encargos trabalhistas e previdenciarios, prémios de seguro e de acidente de trabalho,
decorrentes do objeto deste contrato;

VIl.  Assumir responsabilidade técnica pela execucéo do objeto, com a respectiva ART
ou RRT, devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de capacidade
técnica:

VIIl. O responsavel técnico deverd orientar os trabalhos, comparecendo no minimo 3
(trés) dias por semana ao local dos servicos, em horarios a serem pré-definidos com o
fiscal do contrato, para o adequado acompanhamento dos servigos;

IX. Tratar as questdes inerentes ao servico com o fiscal do contrato, através do
responsavel técnico pela execuc¢do ou, na auséncia deste, do mestre de obras, ndo se
admitindo aos demais empregados da CONTRATADA tratar de questdes técnicas com o
fiscal do contrato, a ndo ser por iniciativa deste Gltimo;

X. Comunicar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
atrasar ou impedir a concluséo da obra em partes ou no todo;

XI. Nao depositar material de constru¢do no passeio publico, a ndo ser para fins de
descarga;

XIl.  Obedecer sempre as recomendacdes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, cabendo a CONTRATADA, em qualquer
caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes da sua ma aplicacao;

XIll.  Comprovar, através de notas fiscais e embalagens comerciais, a qualidade dos
produtos utilizados na execucdo dos servigos, sempre que solicitado pela fiscalizacéo;
XIV. Realizar testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre que
solicitados pelo fiscal do contrato;

XV. Comunicar previamente toda concretagem ao fiscal do contrato, para que se
proceda a prévia verificacdo das armaduras, as disposi¢ées, dimensdes e escoramentos
das formas, e a colocacao das tubulacdes e acessorios de instalacdes elétricas, preventiva
de incéndio, etc., a serem embutidas no concreto, que ja deverdo estar executadas
guando comunicado

XVI.  Fornecer ao fiscal do contrato cOpias das notas fiscais de todas as cargas de
concreto, no caso de usinado, discriminadas com trago do produto conforme exigido no
projeto estrutural;

XVIl.  Manter, em local acessivel ao fiscal do contrato, o diario de obra, elaborado
conforme modelo anexo ao edital. O diario devera ser atualizado e visado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA,;

XVIIl. A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia ao canteiro de
obras. A guarda dos materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais
componentes necessarios a execuc¢ao da obra fica a cargo da CONTRATADA, que sera
responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou financeiro que venha
a ocorrer durante a execucao dos servigos.

XIX. Equipar e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Protecéo Individual) de todos
os funcionarios que participarem da execucao do objeto do Contrato;

XX.  Cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho;
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XXI.  Providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servi¢os, junto
aos 0rgdos municipais e concessionarias de servigos publicos, a vistoria e emissdo de
documentacao pertinentes, a saber:

a) no corpo de bombeiros o APPCI;

b) na concessionéria de energia elétrica a ligacdes definitiva;

C) na concessionaria de agua e esgoto a ligacao definitiva;

d) na prefeitura de Canoas o Habite-se;

XXIl.  Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional, ndo ligado
diretamente ao objeto do contrato, se forem constatados problemas que gerem duvidas
guanto a integridade dos servicos pelo fiscal do contrato, a fim de apurar informacdes e
orientacOes necessarias a adequada decisdo sobre os servicos afetados;

XXIIl. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, as redes
da CORSAN, RGE Sul ou outra concessionaria, bem como a qualquer 6rgao publico,
empresa privada ou pessoa fisica. Nao cabe a CONTRATANTE suportar qualquer énus,
nos termos do art. 70 da Lei n.° 8.666/93, relativo a esses assuntos;

XXIV. Aceita o acréscimo ou supressdo no objeto contratado, por iniciativa da
CONTRATANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponivel, conforme
art. 65, 81°, da Lei n.° 8.666/93, tendo como base os precos praticados pelo SINAPI, e
mantidas as condic¢des iniciais do contrato.

XXV. Oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servigco executado, a contar da
data do recebimento do objeto.

5. Informacdes de ordem técnica a serem acrescidas na clausula condicbes de execucao:

O objeto sera executado conforme os eventos descritos no anexo — Eventograma, assim
como a planilha de orgamento e o cronograma fisico-financeiro;

A ordem de execucdo dos eventos do Eventograma poderéa sofrer alteracdes por questdes
supervenientes ou por necessidade de otimizacdo do andamento dos servicos. Também
poderd haver fracionamento do evento, desde que com o aval da fiscalizacdo. Quaisquer
alteracdes s6 poderdo ocorrer em acordo pré-estabelecido com o fiscal da obra.

Data.
21/07/2022

Agentes publicos responséveis pela elaboragéo do te rmo de referéncia.
Nome/cargo: Edilson Reni Pinzon

l\ "\“ | \ ' ) 3'\
. " ]‘, }‘\\)\ | *\_/ \
EDILSONRENI PINZON

Matricwia 6250-2
|
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ANEXOS

Orcamento estimado

Cronograma fisico-financeiro

BDI

Eventograma

Modelo de orcamento

Modelo de cronograma fisico-financeiro

Modelo de declaracdo de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico
adequado para execuc¢ao do objeto licitado e de indicacao de responsavel técnico
8. Modelo de declaracdo de reconhecimento do local do servico

9. Modelo de diario de obras

10. Projetos e demais documentos técnicos

Arquitetura

Elétrico e logica

Fundacgbes

Estrutural

Hidrossanitario

Climatizacéo e exaustao

Sondagem o terreno

Topografia

PPCI

NoohkwbE

mTe@mooo0oTy
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Modelo de declaracdo de disponibilidade dos equipam entos e do pessoal técnico
adequado e de indicacdo do(s) responsavel(is) técni  co(s) pela execucdo do objeto da
licitac&o.

Declaro(amos) sob as penas da Lei, que a EMPresa.....cccccccceveeeveeeveviveeeeeeeeennnnnn, CNPJ
[ , dispbe das instalacbes, equipamentos e do pessoal técnico
adequado para a execugédo do objeto da licitacéo.

Declaro(amos) ainda que sera(ao) responsavel(is) técnico(s) pela obra, objeto do presente
certame, o(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(@) .....cccccecvveeeveeeeeeeeeeeeeeennnn. CREA/CAU
n°........... , pertencente ao quadro permanente da Empresa, detentor do acervo técnico
apresentado neste processo licitatorio, conforme comprovam os documentos em anexo.

................................................. de .......e........ de 2022.
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Modelo de Declaracdo de Reconhecimento do Local da  Obra

(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DECLARACAO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Eu, Eng. Civil (OU ArquIteto)........cccovviimmmiiiiieeeriiiiiiieieee e , CREA ou CAU n° .............. ,
responsavel técnico da empresSa .........ccccocceeiiiiiienniieeeennnen. , venho pela presente
declarar, sob as penas da lei, que fiz o reconhecimento das condi¢des do local em que serédo
executados os servigos relativos ao objeto da presente licitagdo, comprovando a viabilidade
da execucdo dos mesmos no referido local, de acordo com as especificagdes técnicas que

integram o Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Responséavel Técnico)

Nome do Responsavel Técnico
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Modelo de Diario de Obras
(papel timbrado da empresa, preferencialmente)

MODELO DE DIARIO DE OBRA

DIARIO DE OBRA

FOLHA N.°
OBRA: 08h as 11h [11h &s 15h [15h as 18h
CLIENTE: | ] | ] | |
DATA: DOM | SEG | TER |QUA |QUI |SEX [SAB |B — TEMPO BOM | — INSTAVEL

T — CHUVA COM TRABALHO

ANOTACOES DA CONTRATADA

ANOTACOES DA FISCALIZACAO / PMC:

VISTO DA CONTRATADA VISTO DA FISCALIZACAO

DATA / / DATA / /
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PROJETOS

As empresas interessadas em participar do certame poderao obter os arquivos referentes aos
projetos, orcamento, cronograma, eventograma e memoriais relativos através do telefone 51

34257650, ramal 7406 com o Arquiteto Edilson Pinzon de segunda a sexta feira das 8h as
17h.
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