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ANEXO 10

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA PUBLICA N.2 [e]

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N.2 [e]/[e]

CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUCAO DE OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS
RELATIVOS A MODERNIZACAO, EFICIENTIZACAO, EXPANSAO, OPERACAO E MANUTENCAO DA
INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA DE CANOAS-RS.
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Processo administrativo n.2:
LIVRO:

FOLHA:

REGISTRO:

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA
PRESTAGCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA
NO MUNICIPIO DE CANOAS-RS, INCLUIDAS A
MODERNIZACAO, EFICIENTIZACAO, EXPANSAO,
OPERAGAO E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CANOAS-RS, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, E A
[e].

Aos [e] dia do més de [e] de 20[e], tendo, de um lado, o MUNICiPIO DE CANOAS-RS, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, doravante PODER CONCEDENTE, inscrito no CNPJ sob o
n.2 [e],.., neste ato representado pelo Prefeito Municipal [e], CPF [e], pela Secretaria [®], representada pelo
Secretario, Sr. [®], CPF [e], assistido pelo Secretario Municipal, Sr. [®], da Secretaria [®], CPF [®], e, de outro
lado, a [e], sociedade de propdsito especifico constituida especialmente para a execucdo do presente
Contrato de Concessdao Administrativa (“CONTRATO”), inscrita no CNPJ sob o n.2 [e], com enderec¢o a Rua
[@], n.2 [e], Bairro [e], na cidade de [®], Estado de [e], CEP [®], neste ato representada pelo seu Diretor
Presidente, Sr. [®], brasileiro, [estado civil], [profissdo], portador da Cl n.2 [e], expedida pela [®#]e CPF n.2 [e],
e por seu Diretor [®], Sr. [e], brasileiro, [estado civil], [profissdo], portador da Cl n.2 [e], expedida pela [®] e

CPF n.2 [e], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando:

1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n.2 6.578, de 03 de agosto de 2022,

realizou procedimento licitatério, na modalidade de concorréncia publica, para delegacdo da
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prestacdo dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no Municipio de Canoas, Estado do Rio Grande do
Sul, incluidas a modernizagdo, eficientizacdo, expansdo, operacdo e manutencdo da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

2) Que, por este regular procedimento licitatério, foi selecionado [e], constituido pelas empresas [®],
[@], [®] e [®], em conformidade com ato do Secretario Municipal [e], publicado no Diario Oficial do

Municipio (“DOM”) do dia [e] de [e] de 20[e]; e

3) Que, na forma que dispde o Edital de Concorréncia n.2 [e]/20[e] (“EDITAL”), [e], vencedor da
aludida concorréncia publica, constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para

assinatura do CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera regido

pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

1. LEGISLAGCAO APLICAVEL

1.1. A CONCESSAO serd regida pelas regras previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS; pela Lei Municipal n.2
5.046, de 26 de dezembro de 2005 (“LEI MUNICIPAL DE PPP”); Lei Municipal n.2 1.943, de 10 de
dezembro de 1979, alterada pela Lei Municipal n.2 6.490, de 29 de outubro de 2021, pela Lei Municipal
n.2 4.721, de 26 de dezembro de 2002, pela Lei Municipal n.° 5.041, de 21 de dezembro de 2005, e
alteracGes posteriores (“LElI DA CIP”); Lei Municipal n.2 6.578, de 03 de agosto de 2022 (“LEl
AUTORIZATIVA”); pela Lei Federal n.2 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“LEI DE PPP”); pela Lei Federal
n.2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“LEI DE CONCESSOES”); pela Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho
de 1993 (“LEI DE LICITACOES”); pela Resolugdo da ANEEL n.2 1.000, de 07 de dezembro de 2021; e

alteragOes posteriores; e pelas demais normas vigentes sobre a matéria.

2. DEFINICOES E INTERPRETACAO

2.1. Para os fins deste CONTRATO e dos ANEXOS, salvo disposicdo expressa em contrario, os termos,
frases e expressdes listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, e redigidos
em caixa alta, sem prejuizo de outras defini¢Ges, deverdao ser compreendidos e interpretados de acordo com

o significado atribuido abaixo.

TERMO DESCRICAO

Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada e sem fins
ABNT
lucrativos.

. Orgdos ou entidades da Administragdo Publica direta e indireta,
ADMINISTRACAO PUBLICA
federal, estadual, do Distrito Federal e dos Municipios.

Agéncia Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial,
ANEEL vinculada ao Ministério de Minas e Energia — MME, criada pela Lei n.2

9.427, de 26 de dezembro de 1996.
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TERMO DESCRICAO
Documento que constitui parte integrante deste CONTRATO, conforme
ANEXO
relagdo contida no CONTRATO.
Area correspondente a todo o territério do MUNICIPIO, englobando
. ~ todos os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA e toda a infraestrutura da
AREA DA CONCESSAO

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA contida dentro desse limite

territorial.

ATIVIDADE RELACIONADA

Exploracdo econdmica da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
e/ou de outros BENS VINCULADOS, realizada em paralelo e sem
prejuizo a prestacdo dos SERVICOS, conforme regras previstas no

CONTRATO.

BANCO DE CREDITOS

Conjunto de créditos colocados a disposicdo do PODER CONCEDENTE
para solicitacdo de demandas de SERVICOS COMPLEMENTARES,
conforme regras previstas no CONTRATO, especialmente no ANEXO 5

e na Clausula 17.

BENS PRIVADOS

Bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, ndo obstante serem
BENS VINCULADOS, n3o sdo considerados BENS REVERSIVEIS, por
serem bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais a prestacdo dos

SERVICOS.

BENS REVERSIVEIS

Bens indispensdveis a continuidade dos SERVICOS, os quais serdo
revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO,
incluindo - mas sem se limitar a - PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
CCO, instalagGes, luminarias, reatores, acessérios, equipamentos para
controle e monitoramento remoto da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA.

BENS VINCULADOS

BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS que, em conjunto, representam
todos os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execugdo do

Pagina 8 de 146



TERMO

DESCRICAO

CONTRATO, conforme disposto no CONTRATO.

BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA (BCE)

Bonus a que a CONCESSIONARIA fard jus na hipétese de economia extra
no consumo de energia elétrica da ILUMINACAO PUBLICA, com base
nas regras de calculo e requisitos constantes deste CONTRATO e do

ANEXO 9.

CADASTRO BASE

Cadastro a ser apresentado pela CONCESSIONARIA, segundo as
diretrizes dispostas no ANEXO 4, correspondente ao conjunto de
equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
incluindo os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA contemplados nos
locais de ILUMINACAO ESPECIAL indicados no ANEXO 6.

CADASTRO

Cadastro, atualizado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, que
reflete a composicdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
de acordo com as disposicdes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR

Evento imprevisivel, inevitdvel e irresistivel, que afeta a execucdo
contratual, tais como - sem se limitar a - inundagdes, tremores de terra,
guerras, entre outros, em consonancia com o disposto no paragrafo

Unico, do artigo 393, do Cddigo Civil Brasileiro.

CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL ou CCO

Local destinado ao monitoramento e ao controle da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, composto por estrutura fisica,
equipamentos e softwares de tecnologia da informac¢do que permitem
a gestdo centralizada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA, a
partir do controle do patrimonio, da detecgdo de falhas, da medicdo
remota do consumo de energia nos PONTOS DE ILUMINACAO e da
priorizacdo de atendimentos e intervencdes em tempo real, além do

registro, despacho e acompanhamento de ocorréncias.
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TERMO

DESCRICAO

CLASSE DE ILUMINAGAO

Categoria de classificagao da iluminacdo de determinada via de acordo
com as diretrizes previstas no ANEXO 13, podendo ser V1, V2, V3 ou V4,
no caso das vias de veiculos, e P1, P2, P3 ou P4, no caso das vias de

pedestres.

COMISSAO TECNICA

Cada uma das comissOes, compostas na forma estabelecida no
CONTRATO, para solucionar divergéncias técnicas e questdes relativas
aos aspectos econOmico-financeiros durante a execucdo do

CONTRATO.

COMITE DE GOVERNANGA

Comité criado pelas PARTES para a coordenacao, integracgdo e disciplina
dos esforcos das PARTES na execug¢do dos SERVICOS e das atividades de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive com relagdo a
responsabilidade de atuagcdo do PODER CONCEDENTE junto a EMPRESA

DISTRIBUIDORA ou outros érgaos competentes.

CONCESSAO

Concessao administrativa para a prestacao dos SERVICOS, nos termos,

prazos e condi¢Bes estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

CONCESSIONARIA

SPE, constituida pelo proponente vencedor da Licitacdo , de acordo
com as leis da Republica Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva

de operar a CONCESSAO.

CONTA RESERVA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentagdo exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, cuja composi¢do e recomposi¢do do saldo minimo deve ser
equivalente a 3 (trés) vezes o valor correspondente a

CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA.

CONTA VINCULADA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentagdo exclusiva
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TERMO

DESCRICAO

pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, destinada a receber a integralidade da receita proveniente

da arrecadacdo da CIP repassada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA.

CONTRAPRESTAGAO MENSAL
EFETIVA

Valor efetivo que sera pago, mensalmente, pelo PODER CONCEDENTE
3 CONCESSIONARIA em razdo da execucido do CONTRATO, por meio da
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, calculado a partir da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, considerando a incidéncia do
FATOR DE DESEMPENHO e do FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO apurados nos termos deste CONTRATO, conforme
regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 5, ANEXO 8 e ANEXO 9.

CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA

Valor apresentado na PROPOSTA COMERCIAL pelo proponente

vencedor da Licitacao .

CONTRATO

CONTRATO de CONCESSAO para prestacdo dos SERVICOS.

CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA

Contrato celebrado entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
e a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para a abertura da CONTA
VINCULADA e da CONTA RESERVA.

Qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido

CONTROLADA
por outra pessoa ou fundo de investimento.
Qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
CONTROLADORA complementar que exer¢a CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de
investimento.
Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de
CONTROLE

voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou

conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe
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TERMO

DESCRICAO

assegurem a maioria dos votos nas delibera¢des sociais e eleger a
maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de
investimento ou entidades de previdéncia complementar, conforme o
caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento de drgdos de outra pessoa, fundo de investimento ou

entidade de previdéncia complementar.

CIp

Contribuicdo para Custeio do Servico de ILUMINACAO PUBLICA,
prevista no artigo 149-A, da Constituicdo Federal, e instituida no

MUNICIPIO por meio da LEI DA CIP.

DATA DE EFICACIA

Data em que o CONTRATO se tornar plenamente eficaz, com assungao

dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, na forma do CONTRATO.

DOM

Didrio Oficial do MUNICIPIO.

EDITAL

Edital de Concorréncia Publica n.2 [e]/[®] e todos 0s seus Anexos.

EFICIENCIA ENERGETICA ou
EFICIENTIZAGAO

Reducdo do consumo de energia elétrica propiciado pela atualizacdo da
tecnologia de ILUMINACAO PUBLICA ou por meio de sistemas de gestdo

do consumo de energia elétrica.

EMPREENDEDORES

Empreendedores, construtores, loteadores e demais terceiros
autorizados pelo PODER CONCEDENTE, ou por outro 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica Municipal, a instalar PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA.

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Agente titular de concessao federal para prestacdo do servigo publico
de distribuicdo de energia elétrica na AREA DA CONCESSAO, sendo

atualmente a RGE.
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TERMO

DESCRICAO

ESPACAMENTO

Distancia entre sucessivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em
determinada via (de um mesmo lado ou em lados alternados), medida

paralelamente ao eixo longitudinal da via.

FATOR DE DESEMPENHO - FD

Fator de ajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ao
desempenho apresentado pela CONCESSIONARIA em funcio do INDICE
DE DESEMPENHO GERAL apurado no trimestre anterior ao pagamento,

conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 8 e no ANEXO 9.

FATOR DE MODERNIZAGAO E
EFICIENTIZAGAO - FME

Fator de ajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA em funcdo
do cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO, apurado conforme

regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 5 e no ANEXO 9.

FINANCIADORES

INSTITUICOES FINANCEIRAS ou outras entidades que concedam
financiamento 8 CONCESSIONARIA ou representem as partes credoras

neste financiamento.

FLUXO DE CAIXA MARGINAL

Projecdo da variacdo no desempenho do fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, medindo a influéncia de alteragdes das atividades
de operagdes e investimentos decorrentes de um determinado evento
sobre o comportamento do caixa da CONCESSIONARIA, nas hipdteses

e condicdes expressamente estabelecidas no CONTRATO.

GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

Garantia do fiel cumprimento das obrigacées do CONTRATO, a ser
mantida pela CONCESSIONARIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos

montantes e nos termos definidos no CONTRATO.

GRUPO ECONOMICO

Compdem o GRUPO ECONOMICO da CONCESSIONARIA as sociedades
COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS, sob CONTROLE
comum ou de simples participacdo, nos termos dos artigos 1.097 e
seguintes, do Cddigo Civil e do artigo 278, da Lei Federal n.2 6.404/76,

e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores,
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gestores ou acionistas (com mais de 10% de participacdo) ou
representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem
econdbmica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de
investimento, além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a
uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de

conhecimento, governanca e politica corporativa.

ILUMINAGCAO DE DESTAQUE

Servicos de ILUMINACAO ESPECIAL voltados a valorizagdo de
equipamentos urbanos tais como pontes, pragas, viadutos,
monumentos, fachadas e obras de arte de valor histdrico, cultural ou
paisagistico, localizados em d4reas publicas dentro da AREA DA
CONCESSAO, previamente definidos pelo MUNICIPIO, conforme
ANEXO 6.

ILUMINAGAO ESPECIAL

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA que incluem a ILUMINACAO DE
DESTAQUE e aqueles destinados a valorizacdo de Pracas e Parques,
incluindo a iluminagdo de outros equipamentos publicos no interior
dessas localidades como espacgos esportivos, brinquedos infantis,
coretos, localizados em areas publicas dentro da AREA DA CONCESSAO,

conforme explicagGes constantes no ANEXO 6.

ILUMINAGCAO PUBLICA

Servigo publico que tem como objetivo iluminar vias publicas e bens
publicos destinados ao uso comum do povo, de forma periddica,
continua ou eventual, incluindo a ILUMINACAO ESPECIAL, excluido o
fornecimento que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda
ou publicidade, ou a realizacao de atividades que visem a interesses
econdmicos, a iluminacdo das vias internas de condominios e o
atendimento a semaforos, radares e cameras de monitoramento de

transito.

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autarquia
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federal, vinculada ao Ministério da Economia.

INDICE DE DESEMPENHO GERAL -
IDG

indice apurado trimestralmente, conforme explicagdes constantes do
ANEXO 8, e que reflete o desempenho da prestagao dos SERVICOS por
parte da CONCESSIONARIA. O INDICE DE DESEMPENHO GERAL
determinara o valor do FATOR DE DESEMPENHO que impactard a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme especificado no
ANEXO 9.

INSTITUIGAO FINANCEIRA

Qualquer instituicdo autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou 6rgédo
analogo quando se tratar de instituicdo estrangeira, que tenha, como
atividade principal ou acessoria, a coleta, intermedia¢do ou aplicacdo
de recursos financeiros préprios ou de terceiros, em moeda nacional

ou estrangeira, e a custddia de valor de propriedade de terceiros.

INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA

INSTITUICAO FINANCEIRA em que serd aberta a CONTA VINCULADA e a
CONTA  RESERVA, contratada conjuntamente pelo PODER
CONCEDENTE e pela CONCESSIONARIA para a prestacdo dos servicos
de custddia, geréncia e administracdo dos valores utilizados na
CONCESSAO para o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA em favor da CONCESSIONARIA, e demais obrigagdes nos
termos do presente CONTRATO.

INTERFERENCIAS

Instalagdes de utilidades publicas ou privadas de infraestrutura urbana,
aéreas, superficiais ou subterraneas, que possam vir a interferir ou

sofrer interferéncia direta ou indireta na prestacdo dos SERVICOS.

IPCA

indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE
— Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, utilizado para reajustes,

conforme o regramento estabelecido no CONTRATO.
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LEI AUTORIZATIVA

Lei Municipal n.2 6.578, de 03 de agosto de 2022.

LEI DA CIP

Lei Municipal n.2 1.943 de 10 de dezembro de 1979, alterada pela Lei
Municipal n.2 6.490, de 29 de outubro de 2021, pela Lei Municipal n.2
4.721, de 26 de dezembro de 2002, pela Lei Municipal n.° 5.041, de

21 de dezembro de 2005, e demais alteracdes posteriores.

LEI DAS CONCESSOES

Lei Federal n.2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e respectivas

alteracdes e regulamentacao.

LEI DE LICITAGOES

Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alteracdes

e regulamentacao.

LEI DE PPP

Lei Federal n.2 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e respectivas

alteracdes e regulamentacao.

LEI MUNICIPAL DE PPP

Lei Municipal n.2 5.046, de 26 de dezembro de 2005, alterada pela Lei

Municipal n.2 5749, de 21 de junho de 2013, e demais alteracgdes.

Procedimento administrativo promovido pelo MUNICIPIO para

selecionar, dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a mais

LICITACAO
vantajosa para a Administracdo Publica Municipal , com base nos
critérios previstos no EDITAL.
Equipamento composto por moédulo emissor de luz e outros
. componentes, responsdvel pelo direcionamento, fixacdo e protec¢do da
LUMINARIA
fonte de luz e de seus dispositivos auxiliares de acendimento, operagao
e controle.
~ Manutengdo que visa restaurar ou corrigir o funcionamento do
MANUTENGAO CORRETIVA

equipamento apds eventuais falhas ou danos.
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Manuteng¢ao demandada nos casos de incidentes que exijam atuagées
MANUTENGCAO EMERGENCIAL |imediatas, em razdo do elevado impacto desses incidentes no dia a dia

do cidaddo.

MANUTENGAO PREDITIVA

Acompanhamento direto e constante do estado de funcionamento dos
equipamentos associados a ILUMINACAO PUBLICA por meio de
medi¢Oes e aferi¢cdes, a fim de se preverem possiveis falhas e danos
fisicos/elétricos nos equipamentos, reduzindo a necessidade de

intervencgdes.

MANUTENGAO PREVENTIVA

Manutencao realizada com a intencao de reduzir ou evitar o dano ou a
gueda no desempenho do equipamento, em que se utiliza um plano de
manutencado antecipado com intervalos de tempo definidos. Neste tipo
de manutencdo, os cuidados preventivos visam evitar danos, fisicos

(quebras) ou elétricos (queima), os quais acarretam as falhas.

MARCOS DA CONCESSAO

Conjunto de entregas previstas para MODERNIZACAO E
EFICIENTIZAGAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA bem
como para implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e para as obras
para ILUMINACAO ESPECIAL, nos termos constantes dos ANEXO 5 e 6.

META DE EFICIENTIZAGAO

Meta de EFICIENTIZACAO da REDE DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL
estabelecida no ANEXO 5.

MODERNIZACAO E
EFICIENTIZAGAO

Obras e servicos de engenharia que envolvem a atualizagdo da
tecnologia de iluminacdo e melhorias na infraestrutura da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme disposi¢des

expressas no ANEXO 5.

MUNICIPIO

Municipio de Canoas, localizado no Estado do Rio Grande do Sul.
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ORDEM INICIAL DE SERVICO

Comunicado enviado pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA
para que esta inicie a prestacdo dos SERVICOS, na forma deste

CONTRATO.

PARTES

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA.

PARTES RELACIONADAS

Em relagdo 3 CONCESSIONARIA, qualquer pessoa CONTROLADORA,
coligada e respectivas CONTROLADAS, bem como aquelas assim

consideradas pelas normas contabeis em vigor.

PLANO DE DESMOBILIZAGAO
OPERACIONAL (PDO)

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo o
procedimento de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e de transicdo
operacional no advento do prazo contratual, de acordo com as

diretrizes e especificagdes técnicas previstas no ANEXO 5.

PLANO DE MODERNIZAGAO

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo a descri¢do

detalhada dos SERVICOS e obras para MODERNIZACAO E

EFICIENTIZACAO, conforme as diretrizes e especificacdes técnicas

previstas no ANEXO 5.

PLANO DE OPERACAO E

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA contendo a estratégia de
operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

MANUTENGCAO PUBLICA, de acordo com as diretrizes e especificagdes técnicas
previstas no ANEXO 5.
Municipio de Canoas-RS, por intermédio da Secretaria Municipal de
PODER CONCEDENTE

Servigos Urbanos.

PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA

Conjunto composto por moddulo emissor de luz ou lampada, e
componente responsavel pelo direcionamento, fixacdo e protecdo da

fonte de luz e dispositivos auxiliares de acendimento, operacdo e
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controle, incluido o SISTEMA DE TELEGESTAO.

PONTO DE ILUMINAGCAO
PUBLICA INICIAL

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, independentemente da tecnologia
apresentada na DATA DE EFICACIA.

PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA ISOLADO

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em relagdo ao qual inexista outro
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA adjacente na mesma via a uma
distancia inferior a 90 (noventa) metros, em qualquer dos sentidos da

via.

PONTO DE ILUMINAGAO
PUBLICA MODERNIZADO

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA cujas

especificagdes técnicas atendam as exigéncias do ANEXO 5.

PONTO DE ILUMINAGAO
PUBLICA TERMINAL

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA em relagdo ao qual exista outro(s)
PONTO(S) DE ILUMINACAO PUBLICA adjacente(s) na mesma via a uma
distancia inferior a 90 (noventa) metros em apenas um dos sentidos da

via.

Procedimentos Operacionais Padrao, reunidos em documento

estruturado, no qual sdo descritas as etapas de um procedimento

POPs
especifico, de forma a padroniza-lo entre todos os colaboradores que
executarem tal procedimento.
Prazo de 24 (vinte e quatro) anos, contados a partir da DATA DE
PRAZO DA CONCESSAO EFICACIA, admitida a sua eventual alteragdo na forma prevista no

CONTRATO.

PROJETO DE INSTALACAO
EXTERNO

Projeto de instalacio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA de
EMPREENDEDOR ou do PODER CONCEDENTE.
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Proposta contida no ENVELOPE 2, na qual foi apresentado o valor de
PROPOSTA COMERCIAL CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ofertado pelo proponente
vencedor da Licitagdo , conforme regramento do EDITAL.
RECEITAS ACESSORIAS Receitas obtidas por meio de ATIVIDADE RELACIONADA.

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGCAO PUBLICA

Conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura de
ILUMINAGCAO PUBLICA do MUNICIPIO, incluindo todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, quadros de comandos, subestacBes,
transformadores, bracos de ILUMINACAO PUBLICA e demais
equipamentos exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA, inclusive a REDE
MUNICIPAL  DE  ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA.

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA existente na DATA DE
EFICACIA.

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA

Parcela da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA cujos
parametros luminotécnicos, METAS DE EFICIENTIZACAO e SISTEMA DE
TELEGESTAO estejam plenamente atendidos de acordo com os

requisitos fixados no CONTRATO e nos ANEXOS.

RELATORIO TRIMESTRAL DE

Relatério entregue ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER
CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA, contendo a meméria de célculo
dos indicadores aferidos pela CONCESSIONARIA a serem utilizados na

INDICADORES )
determinagao do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma do ANEXO
8.
RGE RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
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REVISAO EXTRAORDINARIA

Revisdo do CONTRATO para fins de recomposi¢cdao do seu equilibrio

econdmico-financeiro, conforme disposi¢Ges previstas no CONTRATO.

REVISAO ORDINARIA

Revisdo do CONTRATO, realizada a cada 5 (cinco) anos, com o escopo
de rever os parametros e adaptar as condi¢des da CONCESSAO as
necessidades que tenham sido percebidas neste periodo, conforme

disposto no CONTRATO.

SERVICOS

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidas a
modernizacgao, eficientizacdo, expansdo, operacdo e manutencao da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme disposto no
CONTRATO e nos ANEXOS.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Servicos prestados pela CONCESSIONARIA em atendimento as
solicitacdes feitas pelo PODER CONCEDENTE para: (i) instalacdo,
operacdo e manutencdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA na
forma deste CONTRATO; e/ou (ii) operagdo e manutencdo de novos
PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES
ou pelo PODER CONCEDENTE.

SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO

Conjunto de critérios e especificagdes técnicas constantes do ANEXO 8,
referentes as metas de qualidade da prestagdo dos SERVICOS, que
serdo utilizados para calcular o INDICE DE DESEMPENHO GERAL e,

consequentemente, apurar a remunerac3o devida a CONCESSIONARIA.

SISTEMA DE TELEGESTAO

Sistema a ser implantado pela CONCESSIONARIA para trafego de
informag&es, controle e gestdo remota de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, descrito no ANEXO 5.

SPE

Sociedade de Propdsito Especifico, constituida pelo proponente
vencedor da Licitacdo, sob a forma de sociedade por acdes, com a

finalidade especifica de prestar os SERVICOS.
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TERMO DE RECEBIMENTO DA
REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA

Termo emitido pelo PODER CONCEDENTE, apds a emissao de todos os
TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSAO, que atesta o
recebimento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

TERMO DE TRANSFERENCIA DE
BENS

Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se formaliza a
transferéncia de BENS REVERSIVEIS, pelo PODER CONCEDENTE, para a
CONCESSIONARIA.

TERMOS DE ACEITE

Documento emitido pelo PODER CONCEDENTE para recebimento de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, nas hipdteses previstas no
CONTRATO e nos ANEXOS.

TRIBUNAL ARBITRAL

Tribunal arbitral designado para solugdo das controvérsias sujeitas a

arbitragem, nos termos do CONTRATO.

USUARIOS Conjunto daqueles que se beneficiam dos SERVICOS.
Valor correspondente ao somatdério simples das receitas totais
projetadas provenientes da operacdo da CONCESSAO, em valor a
precos constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento
das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS, tendo como referéncia a
VALOR DO CONTRATO

CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e assumindo o atendimento
integral do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO e
cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO nos prazos previstos no
CONTRATO.

VERIFICADOR INDEPENDENTE

Entidade privada independente, contratada pelo PODER CONCEDENTE,
com competéncias técnicas especializadas para avaliacdo de

desempenho da CONCESSIONARIA, conferindo imparcialidade ao
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processo.

Vias com PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com implantagdo do

VIAS COM TELEGESTAO SISTEMA DE TELEGESTAO, para as CLASSES DE ILUMINACAO definidas
no ANEXO 5.
2.2, Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretacdo do
CONTRATO:
2.2.1. As definicdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

As referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem eventuais alteragdes e

aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

Os titulos dos capitulos e das Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS ndo devem ser usados na

sua aplicagdo ou interpretacao;

No caso de divergéncia entre o CONTRATO e os ANEXOS, prevalecerd o disposto no

CONTRATO;

No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos pelo PODER

CONCEDENTE;

No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera

aquele de data mais recente;

As referéncias a lei, ao decreto, a portaria ou a resolugdo neste CONTRATO deverdo ser

interpretadas como o préprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-lo.
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2.3. A CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao disposto no CONTRATO, nos ANEXOS, no
instrumento convocatério da CONCESSAO, na documentagdo e propostas apresentadas, bem como na

legislacdo e regulamentac3o brasileiras, em tudo que disser respeito a execugdo do objeto da CONCESSAO.

3. ANEXOS

3.1. Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1 — Edital de Concorréncia Publica n.2 [e]/[e]

ANEXO 2 — Atos Constitutivos da Concessiondria

ANEXO 3 — Proposta Comercial da Concessiondria

ANEXO 4 — Diretrizes para Elaboragdo do Cadastro

ANEXO 5 — Caderno de Encargos

ANEXO 6 — Diretrizes para lluminagdo Especial

ANEXO 7 — Diretrizes Ambientais Minimas

ANEXO 8 — Sistema de Mensuragdo de Desempenho - SMD

ANEXO 9 — Mecanismo para Cdlculo do Pagamento da Concessiondria
ANEXO 10 - Diretrizes Gerais das Apdlices de Seguros

ANEXO 11 — Condi¢bes Gerais do Contrato com a InstituicGo Financeira Depositdria
ANEXO 12 — Diretrizes do Verificador Independente

ANEXO 13 - Classificagdo de lluminagdo das Vias do Municipio

4) CAPITULO Il - ELEMENTOS DA CONCESSAO

4. OBJETO

4.1. O objeto do CONTRATO é a delegacdo, por meio de concessdo administrativa, da prestacdo dos
SERVICOS, sem prejuizo, na forma do CONTRATO, da realizagdo de outros investimentos e servigos
obrigatérios, ou do desempenho, pela CONCESSIONARIA, de atividades inerentes, acessérias ou
complementares, na forma das diretrizes e especificagdes minimas constantes deste CONTRATO e dos

ANEXOS.
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4.2. O objeto acima sera implementado observando as seguintes fases:

4.2.1. FASE PRELIMINAR — SETUP DA OPERACAO

4.2.2. FASE | - ASSUNCAO DOS SERVICOS

4.2.3. FASE Il - MODERNIZACAO

4.2.4. FASE lll - POS MODERNIZAGAO

4.3. A CONCESSIONARIA poderd realizar ATIVIDADES RELACIONADAS visando & obten¢3o de RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos previstos neste CONTRATO.

5. PRAZO

5.1. O CONTRATO terd o prazo de 24 (vinte e quatro) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA.

5.1.1. ADATA DE EFICACIA ser4 a data da publicacdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, no DOM, nos

termos da Subcldusula 13.1.
5.2, O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado apenas para fins de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, na forma da Clausula 45, quando a alteracdo se mostrar mais vantajosa

ao interesse publico, sendo promovida mediante justificativa do PODER CONCEDENTE.

5.2.1. Eventual extensio do PRAZO DA CONCESSAO como medida para a recomposicdo do

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO n3o serd considerada prorrogacao.

6. VALOR DO CONTRATO

6.1. O VALOR DO CONTRATO é de RS [e] ([e]).
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6.2. O valor contemplado na Subcldusula acima tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser
utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.

7. BENS VINCULADOS A CONCESSAO

7.1. S3ao BENS VINCULADOS aqueles que:

7.1.1. Pertencam a Administracdo Publica Municipal e sejam cedidos paraa CONCESSIONARIA,
conforme CADASTRO BASE aprovado na forma da Subclausula 14.3;

7.1.2. Pertencam a Administragdo Publica Municipal e sejam cedidos para a CONCESSIONARIA, mas
ndo constem do CADASTRO BASE;

7.1.3. Pertencam a CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o objetivo

de executar o presente CONTRATO.

7.2. Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS s3o considerados BENS REVERSIVEIS, com
excecdo dos BENS PRIVADOS.

7.3. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados e atualizados pela
CONCESSIONARIA, devendo ser apresentado, até o primeiro dia util do més de maio de cada ano, relatério

circunstanciado que retrate a situacdo de todos os BENS REVERSIVEIS.

7.3.1. Caso o PODER CONCEDENTE ou o VERIFICADOR INDEPENDENTE constate alguma

irregularidade no relatério, devera notificar a CONCESSIONARIA, fundamentadamente.

7.3.2. A CONCESSIONARIA terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificagdo

do PODER CONCEDENTE, para promover os ajustes necessarios no relatério.

7.3.3. Em caso de discordancia das PARTES com relacdo ao relatdrio, a controvérsia devera ser

submetida aos métodos previstos na Clausula 49.
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7.4. Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, histérico de
informagdes, registrado durante o periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de backup, além de todas
as solucdes operacionais relacionadas a aplicativos, softwares, sistemas, dentre outras benfeitorias e

acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relacdo aos BENS REVERSIVEIS.

7.4.1. Os softwares e os sistemas necessarios a execucdo dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA
devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE com licencas validas
pelo periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término da CONCESSAO, e com

cobertura de todos os custos de manuteng¢do e demais garantias.

7.4.2. Ainfraestrutura de backup utilizada pela CONCESSIONARIA, consistente em alguma solu¢do
relacionada ao armazenamento em nuvem ou outro tipo de solugdo que exija pagamento de
taxas ou licengas para utilizacdo, deve ser garantida pela CONCESSIONARIA para utilizagdo
pelo PODER CONCEDENTE, incluindo-se todos os custos de manutencgao, por periodo minimo

de 24 (vinte e quatro) meses, apds o término da CONCESSAO.

7.5. A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para executar o CONTRATO,
incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

7.5.1. Fica vedada a utilizagdo remunerada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por
terceiros, exceto na hipdtese de exploracao de ATIVIDADES RELACIONADAS, observados os

termos da Clausula 28.

7.6. A CONCESSIONARIA deve efetuar as MANUTENCOES PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e
EMERGENCIAL dos BENS REVERSIVEIS, de modo a conservd-los em condigdes adequadas de uso e
desempenho, respeitando as normas técnicas relativas a saude, seguranca, higiene, conforto,

sustentabilidade ambiental, entre outros parametros essenciais a sua boa utilizacdo.

7.6.1. No caso de quebra ou extravio dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera efetuar o

conserto, a substituicdo ou a reposicao do bem, por outro com condi¢cdes de operagdo e
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funcionamento idénticas ou superiores ao substituido, observadas as disposicdes do ANEXO

5.

7.7. Uma vez transcorrida a vida util dos BENS REVERSIVEIS, ou caso seja necessaria a sua substituicdo por
qualquer motivo, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua imediata substituicdo por bem de qualidade
igual ou superior, observada a continuidade da prestacao dos SERVICOS e o dever de permanente atualidade

tecnoldgica de referidos bens, conforme Clausula 19.

7.8. E permitida a alienag3o, substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos BENS VINCULADOS,
desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, & sua imediata substituicdo, nas
condigBes previstas no CONTRATO e no ANEXO 5, ANEXO 6 e ANEXO 7.

7.9. Nos ultimos 6 (seis) meses da CONCESSAO, a alienacdo ou transferéncia de posse dos BENS
REVERSIVEIS somente sera permitida se previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, desde que ndo
comprometa a continuidade dos SERVICOS, respeite as regras de reversibilidade dos bens descritas na
Clausula 51 e seja efetuada em conformidade com as condicBes previstas no ANEXO 5, ANEXO 6 e ANEXO 7,
do CONTRATO.

7.10. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo quando imprescindivel para o
financiamento da sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE.

7.10.1. Caso o BEM REVERSIVEL dado em garantia seja executado, a CONCESSIONARIA dever3

promover a sua reposicao.

7.11. Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSIVEIS deverdo

mencionar expressamente a vinculagdo destes bens 8 CONCESSAO.

7.12. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, independentemente do momento de sua
realizacdo, incluindo as obrigacGes de investimentos previstas no ANEXO 5 e os BENS VINCULADOS
adquiridos ou construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO, consideram-se integralmente
amortizados e depreciados no PRAZO DA CONCESSAO, n3o cabendo qualquer indenizagdo ou pleito de

recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.
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5) CAPITULO Il - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

8. LICENCAS E AUTORIZAGOES

8.1. A CONCESSIONARIA deverd elaborar a documentacdo necessaria e submeter as autoridades
competentes todos os pedidos de obtencdo de licencas, autorizacGes e alvaras necessarios a plena execugdo
do objeto da CONCESSAO, ao desenvolvimento dos SERVICOS e ao desempenho de ATIVIDADES
RELACIONADAS, além de acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular aprovacdo,
devendo, para tanto, cumprir com todas as providéncias exigidas, nos termos da legislagdo vigente, bem

como arcar com todas as despesas e os custos envolvidos.

8.2. O PODER CONCEDENTE e demais entes da Administracdao Publica Municipal deverdo envidar todos
os esforcos para analisar e expedir as licengas, autorizagcbes e alvaras que lhe forem solicitados pela
CONCESSIONARIA no prazo maximo estabelecido na lei ou, na falta deste, naquele estabelecido pelas
autoridades competentes; ou ainda, ndo sendo estabelecido um prazo, no prazo médio aplicavel para o

licenciamento de empreendimentos semelhantes.

8.2.1. A demora na obtencgdo das licencas, autorizagGes e alvards por atraso ou omissao de 6rgaos
da Administracdo Publica Municipal, desde que comprovada sua regularidade formal,
tempestividade e adequacdo dos requerimentos e solicitagées encaminhados pela
CONCESSIONARIA e desde que tais érgdos deixem de observar o prazo regulamentar a eles
conferido para a respectiva manifestacdo, poderda ensejar na revisdo do equilibrio

econdmico-financeiro contratual, ressalvado o disposto na Subclausula 8.3.

8.3. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA deixar de cumprir o prazo para cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO de que trata o ANEXO 5 exclusivamente em razdo de atrasos na obtengdo das licencas,
autorizacBes e alvaras para implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL, atribuiveis exclusivamente ao PODER

CONCEDENTE e/ou a demais entes da Administracdo Pdblica Municipal, aplicar-se-do as seguintes regras:

8.3.1. Considerar-se-a, para fins de calculo do FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO — FME
disposto no ANEXO 9, que a ILUMINACAO ESPECIAL foi implantada no prazo previsto para o
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MARCO DA CONCESSAO respectivo e, portanto, desde que cumpridas as demais condi¢des
pertinentes, o MARCO DA CONCESSAO foi atingido;

8.3.2. Apds a obtencdo das licencas, autorizacdes ou alvards necessarios, a CONCESSIONARIA ter
0 prazo previsto no projeto executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE para concluir a
implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL referente ao MARCO DA CONCESSAO respectivo

(“Prazo Adicional”);

8.3.3. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA deixar de implantar a ILUMINACAO ESPECIAL referente
ao MARCO DA CONCESSAO respectivo até o término do Prazo Adicional:

(i) O FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO — FME sera recalculado para refletir,
nos pagamentos vincendos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o ndo
cumprimento do respectivo MARCO DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA; e

(ii) Serd aplicada a multa diaria prevista na Subclausula 47.6.5 até a comprovagao da
implantagdo da ILUMINACAO ESPECIAL exigida no respectivo MARCO DA CONCESSAO.
Referida regra serd aplicada até que a CONCESSIONARIA comprove a implantagdo da
ILUMINACAO ESPECIAL referente ao MARCO DA CONCESSAO respectivo.

9. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

9.1. Caberd ao PODER CONCEDENTE providenciar a cessdo & CONCESSIONARIA de seus direitos,
obrigacdes e prerrogativas de acesso ao sistema elétrico de distribuicdo de energia elétrica frente a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, relativos a operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, que se fizerem

imprescindiveis para a adequada prestacdo dos SERVICOS.

9.1.1.Enquanto a cessdo prevista acima ndo ocorrer, o PODER CONCEDENTE atuara como um agente
interlocutor dos pleitos entre a CONCESSIONARIA e a EMPRESA DISTRIBUIDORA relacionados

as obrigacGes e os procedimentos que ndo foram cedidos.

9.2. Com a cessdo de que trata a Subcldusula 9.1, a CONCESSIONARIA atuard junto & EMPRESA

DISTRIBUIDORA e demais 6rgdos competentes em nome préprio, devendo observar todas as obrigacdes e
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procedimentos aplicdveis previstos nos instrumentos juridicos firmados, nos normativos atinentes a matéria,
incluindo-se as normas da EMPRESA DISTRIBUIDORA, e na regulamentacao vigente, garantindo a adequada
prestacdo dos SERVICOS e o atendimento das especificagGes e dos parametros de qualidade previstos neste

CONTRATO e nos ANEXOS.

9.3. A CONCESSIONARIA podera negociar e celebrar diretamente com a EMPRESA DISTRIBUIDORA novos
acordos relativos 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto na Subcldusula 9.3.3.

9.3.1. A CONCESSIONARIA deverad entregar ao PODER CONCEDENTE cépia de todos os novos
acordos ou termos aditivos, que porventura venham a ser celebrados com a EMPRESA

DISTRIBUIDORA, em até 15 (quinze) dias da data de sua (s) assinatura (s).

9.3.2. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizagdo decorrente da cessao dos direitos, das obrigacdes e prerrogativas

a que se refere a Subcldusula 9.1 e dos acordos previstos na Subclausula 9.3.

9.3.2.1. Da mesma forma, o PODER CONCEDENTE devera desonerar e manter indene a
CONCESSIONARIA de qualquer responsabilizacdo decorrente dos direitos,
obrigacbes e prerrogativas ndo cedidas relacionados com a EMPRESA

DISTRIBUIDORA.

9.3.3. A assuncgdo de responsabilidades adicionais pela CONCESSIONARIA frente & EMPRESA
DISTRIBUIDORA que gerem ou possam gerar quaisquer riscos ou 6nus supervenientes ao

PODER CONCEDENTE somente podera ser realizada mediante a autorizacdo prévia deste.

9.3.3.1. A CONCESSIONARIA respondera integralmente pelos riscos e dnus gerados ao
PODER CONCEDENTE decorrentes de quaisquer acordos firmados entre a
CONCESSIONARIA e a EMPRESA DISTRIBUIDORA sem a observancia da Subclausula
9.3.3.
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9.4. Todos os documentos, estudos e solicitagdes emitidos pela CONCESSIONARIA relacionados com a
prestacdo dos SERVICOS deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 15 (quinze) dias
apods sua entrega a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

9.4.1. A CONCESSIONARIA deverd indicar nos documentos, estudos e solicitacdes a sua aderéncia
as regras previstas nos instrumentos juridicos firmados e na legislacdo e regulamentacdo

vigentes, em especial as Resolu¢des emitidas pela ANEEL.

9.4.2. Caso o PODER CONCEDENTE identifique alguma irregularidade nos documentos, estudos e
solicitagdes de que trata a Subcldusula 9.4, devera informar tal fato para a CONCESSIONARIA,
para que esta tome as providéncias cabiveis para sanar a irregularidade no prazo acordado

pelas PARTES.

9.4.3. Caso as PARTES ndao cheguem a um acordo sobre a questdo de que trata a Subclausula 9.4.2,

a controvérsia devera ser solucionada nos termos da Clausula 49.

9.5. Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto @ EMPRESA DISTRIBUIDORA no que tange a
prestacdo dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para reverter tal

situacao, inclusive com medidas judiciais, se for o caso.

9.6. A assungdo de direitos, obrigacdes e prerrogativas operacionais pela CONCESSIONARIA frente a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, na forma prevista nesta Clausula 9, é parte do escopo do CONTRATO e ndo

ensejard a revisao de equilibrio econémico-financeiro.

9.7. Sem prejuizo do disposto na Subclausula 9.1, a responsabilidade pelo pagamento das contas de
energia relativas @ REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA permanecera sob a titularidade do PODER
CONCEDENTE.

10. RESPONSABILIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL

10.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental cujo fato gerador tenha ocorrido até a DATA DE EFICACIA
serd do PODER CONCEDENTE.
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10.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo passivo ambiental gerado apds a DATA DE EFICACIA.

10.3. A CONCESSIONARIA serd responsavel por garantir o adequado descarte, destinagdo, triagem,
transporte, armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na CONCESSAO, inclusive os
decorrentes da logistica reversa, observado o quanto determinado no ANEXO 7, bem como nos dispositivos
das legislacGes federal, estadual e municipal aplicdveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e

autorizagOes necessarios para essa finalidade.

10.4. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela observincia de manutencdo e adequacdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para impedir impactos ou danos a terceiros, e, em especial, aos prédios

e monumentos declarados como patrimonio histérico e/ou cultural.

10.5. Sempre que necessario, a CONCESSIONARIA deverd requerer autorizacdes junto aos 6rgdos

municipais competentes para a instalacdo de novos postes de uso exclusivo para ILUMINACAO PUBLICA.

11. DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aresponsabilidade pelos custos, indeniza¢des e atos executdrios, incluindo a emissdo da declaragao
de utilidade publica, relativos as desapropriacdes, serviddes e limitagdes administrativas necessdrias a

prestacdo dos SERVICOS sera do PODER CONCEDENTE.

11.1.1. Também serd responsabilidade do PODER CONCEDENTE a avaliacdo dos imdveis a serem

expropriados.

11.2. Quando houver demandas de desapropriacbes, serviddes e/ou limitacdes administrativas, a
CONCESSIONARIA devera apresentar a programacio de tais demandas para o periodo subsequente de 1 (um)

IM

ano (“Programacdo Anual”), com estimativas das areas a serem desapropriadas ou objeto de serviddes ou

limitacOes administrativas.

11.2.1. Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Programag¢do Anual, o PODER

CONCEDENTE deverd se manifestar acerca de sua aprovagdo ou solicitar,
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11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

fundamentadamente, as adequag¢des necessarias, devendo a CONCESSIONARIA realizar as

adequacdes solicitadas em até 15 (quinze) dias.

Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, da Programacdo Anual ajustada, o PODER
CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-la ou solicitar a retificacdo das

alteracgOes propostas, até que haja a definitiva aprovacdo do documento.

Em caso de discordancia das PARTES com relacdo a Programac¢do Anual, a controvérsia

devera ser submetida aos métodos previstos na Clausula 49.

Apds a aprovacao da Programacgao Anual, o PODER CONCEDENTE deverd executar as medidas
necessarias para implementar em tempo habil as desapropriacdes, serviddes e/ou limitacbes
administrativas previstas na Programagdo Anual, visando o atendimento ao cronograma de

obras.

Em caso de mudanca no cronograma de obras, a CONCESSIONARIA deverd informar ao
PODER CONCEDENTE os ajustes necessarios na Programacdo Anual, que serdo definidos

pelas PARTES em comum acordo, observado o disposto na Subclausula 11.2.3.

6) CAPITULO IV — DA FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVICOS

12. FASE PRELIMINAR - SETUP DA OPERACAO

12.1.

A partir da data de publicacdo do extrato do CONTRATO no DOM, as PARTES dardo inicio as

providéncias prévias listadas abaixo e aos procedimentos necessdarios a assung¢ao dos SERVICOS, conforme

descrito nas Clausulas a seguir.
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12.2. Em até 75 (setenta e cinco) dias contados da data de publicacdo do extrato do CONTRATO no DOM,
a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO
elaborado na forma do ANEXO 5.

12.2.1. Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, aprovando-o ou solicitando as
adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo
atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos

ANEXOS.

12.2.1.1. Na hipétese de solicitagiio de adequagdes, a CONCESSIONARIA deverd realiza-las
em até 10 (dez) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 5 (cinco) dias
para aprovar o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO reformulado ou solicitar a
retificacdo das alteracbes propostas, até que haja a definitiva aprovagdo do

documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitacado.

12.2.1.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, este sera considerado

aprovado.

12.2.1.3. Apds aprovado, o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO passara a fazer parte
integrante do CONTRATO como ANEXO emitido pela CONCESSIONARIA.

12.3. Em até 90 (noventa) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DOM, a
CONCESSIONARIA devera:

i)  Comprovar a contratacdo das apdlices de seguro previstas na Clausula 27 e no ANEXO 10,
exceto a de riscos nomeados, cuja comprovacado de contratacdo devera ser encaminhada
ao PODER CONCEDENTE em até 10 (dez) dias Uteis, contados da data de celebragdo do
TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS;
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ii) Comprovar a implantacdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, com as condi¢bes

minimas previstas no ANEXO 5;

iii) Elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o CADASTRO BASE.

12.4. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da efetiva comprovac3o, pela CONCESSIONARIA, da
contratagdo dos seguros, da implantacdo de CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, e da submissdo do
CADASTRO BASE, na forma da Subclausula 12.3, e, desde que o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO tenha
sido aprovado, na forma da Subcldusula 12.2, o PODER CONCEDENTE devera providenciar:

i) A assinatura do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, conforme

Clausula 39 e ANEXO 11, caso esta contratac¢do ainda ndo tenha sido realizada;

ii) A transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, por
meio da assinatura, pelas PARTES, de TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS;

iii) O depdsito de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iv)] O encerramento dos servicos referentes aos contratos administrativos firmados com
terceiros, relacionados com a manutencdo, operacdo e/ou modernizacdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo

todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai decorrentes.

12.5. O PODER CONCEDENTE devera providenciar a emissdao da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, apds

providenciadas, pelo PODER CONCEDENTE, as condicBes previstas nos itens i), ii), iii) e iv) da Subclausula 12.4.

12.6. Casoa ORDEM INICIAL DE SERVICOS nao seja emitida pelo PODER CONCEDENTE no prazo e conforme
as condig®es acima, a CONCESSIONARIA terd direito & recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposicdo ao PODER CONCEDENTE,
nos termos da Clausula 45, deste CONTRATO.
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13. DATA DE EFICACIA

13.1. Apds a emissdao da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, o PODER CONCEDENTE efetuara, em até 5 (cinco)
dias Uteis, a respectiva publicacdo no DOM, sendo que, para todos os fins deste CONTRATO, a DATA DE
EFICACIA sera a data da publicacdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOM.

13.1.1. A partir da DATA DE EFICACIA, o CONTRATO sera considerado plenamente vigente, iniciando-
se a contagem do PRAZO DA CONCESSAO.

14. FASE | - ASSUNCAO DOS SERVICOS

14.1. Na DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA assumira a prestacdo dos SERVICOS na REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em
observancia as obrigacGes e especificacdes deste CONTRATO e dos ANEXOS, devendo realizar as atividades

a serem desempenhadas na FASE |, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da DATA DE EFICACIA.

14.2. A CONCESSIONARIA deverd elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE
MODERNIZACAO, contendo a descric3o detalhada dos SERVICOS, conforme previsto no ANEXO 5, observadas
a legislagcdo e as normas técnicas aplicaveis, bem como as diretrizes previstas no CONTRATO e nos ANEXQOS,

no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da DATA DE EFICACIA.

14.3. No prazo de até 20 (vinte) dias contados do recebimento do PLANO DE MODERNIZAGAO, o PODER
CONCEDENTE devera aprovar o PLANO DE MODERNIZACAO, apresentado nos termos da Subcldusula 14.2,
bem como o CADASTRO BASE, apresentado nos termos da Subcldusula 12.3, iii), ou solicitar as adequagdes
necessarias em tais documentos, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o nio

atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

14.3.1. Se o PODER CONCEDENTE decidir pela aprovacdo do PLANO DE MODERNIZACAO, bem como
pelo CADASTRO BASE, sera emitido TERMO DE ACEITE.

Pagina 37 de 146



14.3.2. Se o PODER CONCEDENTE n3o aprovar o PLANO DE MODERNIZACAO, bem como o
CADASTRO BASE, a CONCESSIONARIA deverd realizar as adequagdes solicitadas em até 10

(dez) dias contados da respectiva solicitacdo.

14.3.2.1. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do PLANO DE MODERNIZACAO e/ou do
CADASTRO BASE ajustados para atendimento de solicitagbes do PODER
CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para
aprova-los ou solicitar a retificacdo das alteracGes propostas, até que haja a

definitiva aprovac¢ao de ambos documentos.

14.3.2.2. No caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE MODERNIZACAO e do CADASTRO BASE, estes serdo

considerados aprovados.

14.3.3. Apds aprovados, o PLANO DE MODERNIZACAO e o CADASTRO BASE passardo a fazer parte
integrante do CONTRATO, como ANEXOS emitidos pela CONCESSIONARIA.

14.3.4. Caso o CADASTRO BASE indique a existéncia de BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE
que (a) devem ser transferidos para a CONCESSIONARIA ou (b) que foram transferidos para
a CONCESSIONARIA mas n3o foram arrolados no TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS
previsto na Subclausula 12.4, ii), o referido TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS devera ser
atualizado pelas PARTES apds a aprovacao do CADASTRO BASE.

14.4. Como condi¢do para inicio da FASE I, apds as aprovagdes e comprovag¢ées a que se refere a
Subclausula 14.3, o PODER CONCEDENTE devera, em até 10 (dez) dias contados da ultima aprovagao, em
complemento ao montante previsto na Subcldusula 12.4, iii), realizar o depdsito dos outros 50% (cinquenta
por cento) do valor correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA
administrada pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

14.5. Caso se identifigue uma incongruéncia no CADASTRO BASE ndo identificada a época de sua
aprovacdo, o PODER CONCEDENTE podera pleitear a sua revisio a CONCESSIONARIA e a atualizacdo
correspondente do CADASTRO BASE, nos termos deste CONTRATO.
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15. FASE Il - MODERNIZAGAO

15.1. Apds o cumprimento das atividades previstas para a FASE | e cumprido o requisito para inicio da FASE

Il descrito na Subcldusula 14.4, a CONCESSIONARIA dard inicio a execucdo dos SERVICOS de MODERNIZACAO

E EFICIENTIZACAO, de implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e da ILUMINACAO ESPECIAL previstos no

ANEXO 5, no ANEXO 6 e no PLANO DE MODERNIZACAO, no prazo de até 300 (trezentos) dias.

15.2. A CONCESSIONARIA deverd garantir a MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO de toda a REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto no ANEXO 5 e no ANEXO 8.

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

A CONCESSIONARIA sera responsdavel pelo atendimento dos requisitos de iluminancia e
uniformidade, conforme previsto no ANEXO 5, em todos os ESPACAMENTOS inferiores a 90
(noventa) metros entre PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA na mesma via, inclusive mediante
a realocacdo ou instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo-se nos
ESPACAMENTOS entre PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA previamente modernizados pelo
PODER CONCEDENTE, antes da DATA DE EFICACIA, sem que o cumprimento desta obrigac3o
gere, em qualquer hipétese, direito 8 REVISAO EXTRAORDINARIA ou utilizagio de BANCO DE
CREDITOS.

Em PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA TERMINAIS, a CONCESSIONARIA seré responsavel
pelo atendimento de requisitos de iluminancia e uniformidade, conforme critérios
especificos previstos no ANEXO 5, exclusivamente no ESPACAMENTO que conte com
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adjacentes a menos de 90 (noventa) metros na mesma
via, sem que o cumprimento desta obrigacdo gere, em qualquer hipdtese, direito a REVISAO

EXTRAORDINARIA ou utilizagio de BANCO DE CREDITOS.

Em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADOS, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo
atendimento de requisitos de iluminancia e uniformidade conforme critérios especificos

previstos no ANEXO 5.

15.3. Caberd 3 CONCESSIONARIA elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, até o dia

10 (dez) de cada més, durante a FASE I, os projetos executivos para modernizacdo e/ou eficientizagdo dos
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PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme os MARCOS DA CONCESSAO, de acordo com as condigdes
previstas no CONTRATO, no ANEXO 5 e no ANEXO 6.

15.3.1. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogavel uma vez por igual
periodo, contado do recebimento do projeto executivo, para se manifestar acerca de sua
aprovacgdo ou solicitar as adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as
eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislacdo, das normas aplicaveis, e/ou de
disposicdes do CONTRATO e dos ANEXOS, devendo a CONCESSIONARIA realizar as

adequacdes solicitadas em até 5 (cinco) dias.

15.3.2. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do projeto executivo reformulado, o PODER
CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a retificagcdo das

alterac¢Oes propostas, até que haja a definitiva aprova¢do do documento.

15.3.3. No caso de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para

aprovacdo dos projetos executivos, estes serdo considerados aprovados.

15.4. O PODER CONCEDENTE acompanhard a execu¢io do PLANO DE MODERNIZACAO e expedird
determinacdes a CONCESSIONARIA sempre que entender que o cronograma para cumprimento dos MARCOS
DA CONCESSAO possa vir a ser comprometido, ou ainda, que a qualidade dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA se encontra comprometida, sem prejuizo de eventual aplicacdo de san¢des nos termos da Clausulas

47 e 48.

15.4.1. O PODER CONCEDENTE exigird da CONCESSIONARIA a elaboragdo de plano de a¢do para a
recuperacgao de atrasos em relagdo aos prazos previstos para cumprimento dos MARCOS DA

CONCESSAO.

15.4.2. Quando exigido pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera apresentar o plano
mencionado na Subcldusula 15.4.1 no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da exigéncia

feita pelo PODER CONCEDENTE.
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15.5. Para emissdo dos TERMOS DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADOS, a

CONCESSIONARIA devera enviar notificacdo ao PODER CONCEDENTE, acompanhada da comprovacdo da

contratacdo e/ou complementacdo dos seguros de que trata a Subclausula 27.2.3.

15.5.1. A notificacdo de que trata a Subclausula acima devera ser emitida quando da conclusdo de

cada etapa intermediaria do PLANO DE MODERNIZACAO e no final da implementacdo de

cada um dos MARCOS DA CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 5.

15.5.2. Apds o recebimento da notificagcdo de que trata a Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE

devera agendar e realizar vistoria nas instalagcdes e equipamentos, no prazo de até 15

(quinze) dias, observados os critérios previstos no ANEXO 5.

15.5.3. Apds a realizagao da vistoria indicada na Subcldusula acima, o PODER CONCEDENTE devera,

no prazo maximo de 5 (cinco) dias, emitir o TERMO DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA MODERNIZADOS vistoriados ou indicar as exigéncias a serem cumpridas,

determinando o prazo para a realizacdo das correcbes, sem Onus para o PODER

CONCEDENTE.

15.5.3.1.

Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdao do PODER
CONCEDENTE sobre a emissdao do TERMO DE ACEITE devera ser precedida de
parecer técnico n3o vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o
tema. Para tanto, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser notificado pela
CONCESSIONARIA juntamente com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na
Subcldusula 15.5.1, e devera, nos mesmos moldes concedidos ao PODER
CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalages e equipamentos no prazo
de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o
prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias para emissdo do parecer, a contar da data da
vistoria, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE previsto na Subclausula 15.5.3
comecara a fluir apds a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O
parecer devera ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com copia para a

CONCESSIONARIA.
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15.5.3.2. Na hipdtese disposta na Subcldusula 15.5.3.1, o PODER CONCEDENTE deverd
fundamentar eventual divergéncia quanto ao parecer técnico emitido pelo

VERIFICADOR INDEPENDENTE.

15.5.4. Apds a emissdo de cada TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deverd fazer a atualizacdo
correspondente no CADASTRO e informa-la ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA
DISTRIBUIDORA.

15.5.5. Independentemente do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deverd fazer a atualizagdo
correspondente do CADASTRO em tempo real e informar ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando houver, acerca da atualiza¢do.

15.6. Ap0ds a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA CONCESSAO, o PODER
CONCEDENTE emitirdé o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16. FASE Ill - POS MODERNIZAGAO

16.1. A CONCESSIONARIA deverd manter os procedimentos operacionais e de manuten¢do da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que necessario,
as atualizacdes do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO que se fizerem necessarias em virtude de
alteracdes supervenientes nas condicdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sempre de acordo
com as disposicoes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

17. EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1. Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd atender as necessidades
programadas ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para execugdo de SERVICOS COMPLEMENTARES, nos
termos desta Clausula e do ANEXO 5, mediante a emissdo de uma ordem de servico pelo PODER

CONCEDENTE.
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17.2. A partir da DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE podera utilizar os créditos do BANCO DE
CREDITOS.

17.2.1. O BANCO DE CREDITOS representa um saldo de solicitacdes a disposicdo unicamente do
PODER CONCEDENTE, medido em créditos, conforme especificado no ANEXO 5.

17.2.2. Os créditos do BANCO DE CREDITOS n3o expiram.

17.2.3. Os créditos n3o utilizados até o final da CONCESSAO n3o serdo objeto de compensa¢do em

favor do PODER CONCEDENTE.

17.2.4. O consumo dos créditos do BANCO DE CREDITOS n3o devera gerar nenhuma remuneragio

adicional para a CONCESSIONARIA.

17.3. N3o consumird créditos do BANCO DE CREDITOS e n3o é considerada como SERVICOS
COMPLEMENTARES a instalagdo, bem como a operacdo, por parte da CONCESSIONARIA, de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA para (i) cumprimento da obrigacdo prevista na Subclausula 15.2 e respectivos subitens
ou (ii) para atendimento aos requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8, na hipdtese a que

se refere a Subclausula 18.4.

17.4. Apds o recebimento da solicitacdo feita pelo PODER CONCEDENTE para a execucdo de instalagdo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA deverd, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
encaminhar os projetos executivos correspondentes para aprovagao do PODER CONCEDENTE, juntamente
com as seguintes informacdes a respeito da utilizagio do saldo do BANCO DE CREDITOS: (i) o saldo existente
de créditos; (ii) o montante de créditos utilizado para fins de atendimento do pedido, observado que este
montante possui carater vinculante caso o PODER CONCEDENTE ndo solicite adequagdes; e (iii) o saldo

remanescente de créditos.

17.5. No prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega dos projetos executivos conforme
Subclausula acima, o PODER CONCEDENTE devera aprova-los e emitir as correspondentes ordens de servico
ou solicitar as adequacdes que julgar pertinentes, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou

0 nao atendimento das normas, da legislacdo aplicaveis ou do CONTRATO.
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17.5.1. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 5 (cinco) dias para realizar as adequacdes nos
projetos executivos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE terd o
prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-los ou solicitar a retificagdo das alteragGes propostas,

até que haja a definitiva aprovacao.

17.5.2. No caso de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para

aprovacdo dos projetos executivos, estes serdo considerados aprovados.

17.5.3. Apds a realizagdo das adequagoes que o PODER CONCEDENTE julgou como pertinentes nos
projetos executivos, deverd ser emitida ordem de servico para que a CONCESSIONARIA

realize os respectivos SERVICOS COMPLEMENTARES no prazo acordado pelas PARTES.

17.6. Quando da conclusdo da instalagio dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA
enviard notificacdo ao PODER CONCEDENTE acerca da conclusdo, devidamente acompanhada da
comprovacdo da contratacdo e/ou complementacgdo dos seguros, conforme previsto na Subcldusula 27.2.3 e
no ANEXO 10, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, este realize vistoria, e, em 5 (cinco) dias apds a
vistoria, emita o TERMO DE ACEITE correspondente e a ordem de servi¢o para operacao e manutencao dos
novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, devendo a CONCESSIONARIA providenciar a sua inclusdo no
CADASTRO.

17.6.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisio do PODER
CONCEDENTE sobre a emissdao do TERMO DE ACEITE devera ser precedida de parecer técnico
ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. Para tanto, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser notificado pela CONCESSIONARIA juntamente com
o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na Subcldusula 17.6, e devera, nos mesmos
moldes concedidos ao PODER CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instala¢oes e
equipamentos no prazo de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias para emissdo do parecer, sendo
que o prazo do PODER CONCEDENTE para emissdao do TERMO DE ACEITE, previsto na

Subcldusula 17.6, comecara a fluir apdés a entrega do parecer do VERIFICADOR
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INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cépia para
a CONCESSIONARIA.

17.7. Apds o recebimento da solicitagdo do PODER CONCEDENTE para a operacdo e manutencdo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA mediante a entrega dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS, a
CONCESSIONARIA devera realizar a avaliacdo de sua adequacdo ou ndo aos parametros luminotécnicos e de
eficiéncia previstos no ANEXO 5, conforme procedimento previsto na Subcldusula 20.4 e, em seguida,
comunicar ao PODER CONCEDENTE as condicdes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados,
juntamente com as seguintes informacdes a respeito do saldo do BANCO DE CREDITOS, no prazo de até 15
(quinze) dias: (i) o saldo existente de créditos; (ii) o montante utilizado para fins de atendimento ao pedido,
observado que este montante possui carater vinculante caso o PODER CONCEDENTE ndo solicite adequacdes;

e (iii) o saldo remanescente de créditos.

17.7.1. Caso a CONCESSIONARIA entenda que os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
advindos dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS estdo adequados aos pardmetros
luminotécnicos e de eficiéncia, o PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados a partir da data de comunicacdo pela CONCESSIONARIA, emitird e
encaminhara, por meio de oficio, a ordem de servico correspondente & CONCESSIONARIA
para inicio da operag¢do e manutengdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA transferidos

e para sua inclusdao no CADASTRO.

17.7.2. Caso a CONCESSIONARIA entenda pela ndo adequagdo aos parametros luminotécnicos e de
eficiéncia, o PODER CONCEDENTE podera apresentar contrarrazées fundamentadas. Caso
persista a divergéncia o PODER CONCEDENTE podera valer-se do VERIFICADOR
INDEPENDENTE para avaliar a existéncia ou ndo de adequagdo, devendo prevalecer o

parecer deste ultimo.

17.8. As solicitagbes do PODER CONCEDENTE para execugao de SERVICOS COMPLEMENTARES em
quantidade superior aos limites maximos de créditos do BANCO DE CREDITOS definidos no ANEXO 5
ensejardo recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, observadas as disposi¢cdes da

Clausula 45.
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18. PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAGAO E RECLASSIFICACAO DE VIAS

18.1. A CONCESSIONARIA deverd indicar, no CADASTRO BASE, a CLASSE DE ILUMINACAO de cada via
localizada na AREA DA CONCESSAO que conte com PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, respeitada a
classificacdo informada no rol constante do ANEXO 13 e as diretrizes para classificacao de vias nao listadas,

previstas no referido ANEXO.

18.1.1. Ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, vias que passem a contar com PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA serdo classificadas conforme as diretrizes previstas no ANEXO 13,
concomitantemente 3 inclusdo dos respectivos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no
CADASTRO.

18.2. Decorrido o periodo de 1 (um) ano contado da data da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o PODER CONCEDENTE poderé
realizar estudos referentes a medicdo de trafego para apuracdo de eventual alteracdo da CLASSE DE
ILUMINACAO de vias, conforme diretrizes apresentadas no ANEXO 13, e desde que estejam em conformidade

com a versao da Norma ABNT NBR 5101, vigente na data de publicacdo do EDITAL.

18.3. Caso o relatdrio elaborado em atendimento a Subclausula 18.2 aponte a alteragdo de CLASSES DE
ILUMINACAO de vias municipais, o PODER CONCEDENTE solicitard 8 CONCESSIONARIA para realizar, em até
6 (seis) meses, a atualizagdo pertinente no CADASTRO, momento a partir do qual a apuragdo do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONARIA deverd considerar a(s) nova(s) CLASSE(S) DE ILUMINACAO

informada(s).

18.4. A alteragdo da CLASSE DE ILUMINACAO de via ao longo do PRAZO DA CONCESSAO que decorra de
mudanca do volume de trafego constitui risco da CONCESSIONARIA, e, portanto, eventuais necessidades de
investimento para atendimento de requisitos luminotécnicos, presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8, de CLASSE
DE ILUMINACAO superior ndo ensejardo a utilizacio do BANCO DE CREDITOS, tampouco REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

18.5. Aalteracdo de CLASSE DE ILUMINACAO de vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO em decorréncia

de mudanca da Classificacdo Viaria (transito rapido, arterial, coletora ou local) constitui risco do PODER
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CONCEDENTE e, portanto, eventuais necessidades de investimento para atendimento de requisitos
luminotécnicos, presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8, de CLASSE DE ILUMINACAO superior ensejardo, conforme
0 caso, a REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

19. ATUALIZACOES E INOVAGCOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS PARAMETROS
TECNICOS

19.1. Por ocasido dos processos de REVISAO ORDINARIA, o PODER CONCEDENTE poderd, exclusivamente
para fins de assegurar a atualidade tecnoldgica dos SERVICOS, conforme definida na Subcldusula 19.1.1, rever
unilateralmente as especificacdes e os parametros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles relacionados

ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

19.1.1. Entende-se como atualidade tecnoldgica o padrdao de desenvolvimento tecnoldgico dos
SERVICOS adotado, a época do inicio do processo de REVISAO ORDINARIA, pela maioria das

capitais do pais, em mais da metade de seus respectivos parques de ILUMINACAO PUBLICA.

19.1.2. O PODER CONCEDENTE ndo podera impor altera¢cdes unilaterais as especificacbes e aos
parametros técnicos da CONCESSAO que estejam em desacordo com o critério previsto na

Subcldusula 19.1.1.

19.1.3. As novas especificacdes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisdo se
aplicardo a todos os equipamentos que vierem a ser implantados ou substituidos apds o
término do processo de revisdo, observado o disposto na Subclausula 44.4, ndo sendo

necessaria a substituicdo imediata dos equipamentos que se encontram operacionais.

19.2. A eventual solicitagdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporagao de inovagao tecnoldgica
em desacordo com o critério previsto na Subcldusula 19.1 somente sera implementada mediante prévio
acordo entre as PARTES e ensejara, se for o caso, recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO.

19.3. A eventual alteracdo de tecnologia por iniciativa da CONCESSIONARIA, sem prévia solicitacdo do

PODER CONCEDENTE, que envolva a incorporagao de inovagao tecnoldgica em padrdes superiores ao dever
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de a CONCESSIONARIA prestar os SERVICOS com atualidade, devera ser amortizada dentro do PRAZO DA

CONCESSAO e ndo ensejara recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

19.4. Para promoc3o de alteragdo dos padrdes tecnoldgicos dos equipamentos, a CONCESSIONARIA devera
apresentar o projeto executivo e os equipamentos para homologacdo do PODER CONCEDENTE,
comprovando a sua adequacao aos indicadores e especificagdes dos SERVICOS constantes deste CONTRATO
e dos ANEXOS, bem como demonstrando a garantia de continuidade do fornecimento daqueles

equipamentos indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS.

19.5. Os procedimentos para aprovagao dos projetos executivos e emissdao dos correspondentes TERMOS

DE ACEITE serdo os mesmos que os previstos na Clausula 15 e no ANEXO 5.

19.6. Apds a emissdo do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deverda, se for o caso, atualizar o
CADASTRO.

20. RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTAGAO DOS SERVICOS

20.1. Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA é responséavel pela execucdo dos
SERVICOS, observando as diretrizes, especificacdes e parametros de qualidade minimos previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE e aos
USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esfor¢os para otimizar a gestdo dos

recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS.

20.2. A CONCESSIONARIA deverd cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS,

incluindo, mas nao se limitando a:

20.2.1. Responder pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das obrigacdes contratuais, regulamentares e legais relacionadas aos

cronogramas, projetos e instalagdes;

20.2.2. Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislacdo

aplicavel, inclusive pelos servigos subcontratados;
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20.2.3.

20.2.4.

20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

20.2.8.

20.2.9.

Responder pela posse, guarda, manutencdo e vigilancia de todos os BENS VINCULADOQS, de

acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentacao vigente;

Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinagdes
judiciais para satisfacdo de obrigacdes originalmente imputdveis a CONCESSIONARIA,
inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a

CONCESSIONARIA;

Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer
acdo judicial, arbitral ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esfor¢cos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os

atos processuais cabiveis com esse objetivo;

Acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reuniGes com terceiros para tratar de
assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em temas aderentes
ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

Estampar a logomarca padrdo do PODER CONCEDENTE, em proporgdo equivalente a
logomarca da CONCESSIONARIA, bem como conter referéncia a “Gestdo por meio de Parceria
Publico-Privada” em todos os veiculos, uniformes dos empregados da CONCESSIONARIA,
crachds de identificacdo, sitios eletrénicos e demais elementos da CONCESSAO pertinentes,
seguindo as regras de aplicagdo da logomarca da Prefeitura do MUNICIPIO e submetendo o
material em que as logomarcas sejam aplicadas a aprovacao da assessoria de comunicagao

do PODER CONCEDENTE antes de sua producao;

Desenvolver, com vistas a execucdo dos SERVICOS, praticas e modelos de gestdo conforme

as normas e padrdes previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

Identificar as interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em razdo da presenca de

arborizacdo no MUNICIPIO e notificar as autoridades competentes acerca das podas
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20.2.10

20.2.11.

20.2.12.

20.2.13.

20.2.14.

20.2.15.

20.2.16.

20.2.17.

necessarias ao atendimento dos parametros de desempenho previstos no CONTRATO e nos

ANEXOS;

. Disponibilizar mdo de obra em quantidade necessaria e condizente com a adequada

prestacao dos SERVICOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de
sua responsabilidade, inclusive com relacdo aos POPs de cada uma das categorias de

SERVICOS previstas no ANEXO 5;

Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente identificado por

meio de uniformes e crachas com fotografia recente;

Observar, nas contrata¢des de pessoal, a legislacdo trabalhista vigente, notadamente as leis
especificas de encargos trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais, bem como os

acordos, convencdes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, de

acordo com a legislacdo vigente, e visando a prevencao de acidentes no trabalho;

Fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de Protecdo
Individual e Coletivo - EPIs e EPCs necessarios para o desempenho de suas atividades, bem
como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de

entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

Assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE ou a pessoa por ele autorizada, a qualquer
dia e hora, as dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA, para fiscalizagdo do integral

cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

Manter todos os equipamentos e utensilios necessédrios a execu¢do dos SERVICOS em

perfeitas condi¢cdes de uso;

Providenciar todo o material de consumo e pecas de reposicdo necessarios a execuc¢do dos

SERVICOS;
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20.2.18.

20.2.19.

20.2.20.

20.2.21.

20.2.22.

20.2.23.

Garantir a disponibilidade em condi¢cbes de uso, desempenho e com caracteristicas
funcionais de todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, promovendo as substituicdes e os reinvestimentos

gue se fizerem necessarios;

Permitir a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, nos termos da Clausula 28;

Instalar, operar e/ou manter os novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA demandados pelo
PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO;

Responsabilizar-se pela destinagdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados durante o periodo da
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas
técnicas pertinentes e os dispositivos das legislagdes federal, estadual e municipal
aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autoriza¢gdes necessarios para essa

finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

Responsabilizar-se pela interlocucdo com terceiros, tais como érgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana etc.), concessionarias de servigos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.)
no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar INTERFERENCIAS na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando ao correto desenvolvimento de todos

os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

Promover, no processo de opera¢do e manutencdo, a substituicdo ou reparo de materiais
e equipamentos para elidir todas as degradacdes e deterioracdes parciais e/ou completas
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, inclusive nos casos de atos de vandalismo e outros

desta espécie praticados por terceiros, identificados ou nao;
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20.2.24.

20.2.25.

20.2.26.

20.2.27.

20.2.28.

20.2.29.

20.2.30.

Adotar as medidas necessdrias para, nos termos da Subclausula 8.1 deste CONTRATO, obter
junto ao ente publico estadual ou federal que detenha bens publicos no ambito do
MUNICIPIO, autorizacdo para a instalacdo e manutencdo da ILUMINACAO ESPECIAL nos

referidos bens;

Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado a
CONCESSAO que seja gerado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo
ambiental referente a destinacdo final dos equipamentos e bens utilizados nos servicos

prestados e na exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS;

Reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas expensas, em prazo
razoavel fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestagao
dos SERVICOS;

Fornecer trimestralmente, até o dia 10 (dez) do préximo trimestre, ao PODER CONCEDENTE
relatério com as informacdes de utilizacdo do saldo do BANCO DE CREDITOS para execucdo
dos SERVICOS COMPLEMENTARES. O fornecimento trimestral deste relatdrio sera
dispensado caso a CONCESSIONARIA disponibilize em tempo real, via acesso online, tais

informacdes para o PODER CONCEDENTE;

Elaborar um caderno padrdo com diretrizes, procedimentos e especificagcdes técnicas dos
materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA para que a implanta¢do da ILUMINACAO PUBLICA por EMPREENDEDORES ou por
outros 6rgdos publicos siga os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO

previstos no ANEXO 5, devendo ser dada ampla publicidade a tal documento;

Atualizar o CADASTRO nos casos previstos neste CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco) dias,

salvo se outro prazo, maior ou menor, tiver sido estabelecido nos ANEXOS;

Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, até o 52 (quinto) dia
util de cada més, relatdrio das atualizagdes do CADASTRO realizadas no més anterior. O

fornecimento mensal deste relatério sera dispensado caso a CONCESSIONARIA
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disponibilize em tempo real, via acesso online, tais informagdes para o PODER

CONCEDENTE e para a EMPRESA DISTRIBUIDORA;

20.3. A aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagdes apresentados nado
exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequagdo e qualidade dos
investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigacdes contratuais, regulamentares e

legais.

20.4. Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Municipal, pode autorizar a instalagdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
diretamente por EMPREENDEDORES; que (ii) o PODER CONCEDENTE pode, nos termos da Subclausula 17.7,
determinar que a CONCESSIONARIA realize a operacdo e manutenc¢do de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
instalados por EMPREENDEDORES, e que (iii) o PODER CONCEDENTE pode realizar PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS, fica acordado, entre as PARTES, o seguinte:

(i) O PODER CONCEDENTE poderd submeter & CONCESSIONARIA os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS para verificacdo, pela CONCESSIONARIA, dos requisitos
luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, que serdo

divulgados pela CONCESSIONARIA nos termos da Subcldusula 20.2.28;

(ii) A CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento de
cada PROJETO DE INSTALACAO EXTERNO, para analisar os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS e indicar fundamentadamente eventuais ajustes que
sejam necessarios para o atendimento dos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia

da CONCESSAO previstos no ANEXO 5;

(iii) Apds a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS reformulados com base nos ajustes indicados pela CONCESSIONARIA,
esta tera o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-los ou para solicitar a retificacdo

das alteragdes propostas, até que haja a definitiva aprova¢do do documento;

(iv) Ap6s a confirmagdo pela CONCESSIONARIA de que os PROJETOS DE INSTALACAO

EXTERNOS atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO
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previstos no ANEXO 5, a CONCESSIONARIA deverd comunicar ao PODER
CONCEDENTE a sua aprovagao;

(v) Caso sejam realizados os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS aprovados pela
CONCESSIONARIA com base na Subcldusula 20.4, (iv), a CONCESSIONARIA n3o
poderd, apds receber a solicitagio do PODER CONCEDENTE para a operagdo e
manutencdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, por meio da submissdo dos
PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS, pleitear a utilizagdo de créditos do BANCO
DE CREDITOS ou a instauracdo de processo de REVISAO EXTRAORDINARIA para
adequac3o dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com base no argumento
de que estes ndo atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAO previstos no ANEXO 5, salvo se demonstrado pela CONCESSIONARIA
que os novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA n3o foram instalados de acordo
com os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS aprovados pela CONCESSIONARIA.

20.4.1. A aprovacdo da CONCESSIONARIA quanto aos PROJETOS DE INSTALACAO DE EXTERNOS é
limitada a verificacdo do atendimento pelo projeto aos padrdes luminotécnicos e de
eficiéncia da CONCESSAO e ndo supre ou substitui as autorizagdes, permissdes e/ou
licencas administrativas que devem ser concedidas exclusivamente pelos érgdos e

entidades competentes da Administracdo Publica Municipal.

20.4.1.1. Fica a cargo dos EMPREENDEDORES providenciar as autoriza¢des, permissdes e/ou
licengas administrativas necessdrias aos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS.

20.4.2. A CONCESSIONARIA n3o tera relagdo direta com os EMPREENDEDORES, sendo que ficard a
cargo do PODER CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONARIA os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS e enviar para os EMPREENDEDORES os pedidos de informac3o, de

ajustes e aprovacdes emitidas pela CONCESSIONARIA.

21. OBRIGACOES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE
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21.1. O PODER CONCEDENTE deverd auxiliar a CONCESSIONARIA na presta¢do dos SERVICOS, envidando

seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre que julgar necessario ou

gquando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas Subclausulas

subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

21.1.7.

21.1.8.

Colocar a disposicio da CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais em sua

posse que abranjam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Interceder junto as autoridades competentes e demais concessionarias, permissionarias
e/ou autorizatarias que atuam na AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execugdo

dos SERVICOS;

Interceder junto as autoridades competentes para que possam efetuar os servicos de poda

de arvores, nos termos deste CONTRATO;

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais que
estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados

equipamentos destinados a execu¢do dos SERVICOS;

Informar &8 CONCESSIONARIA, com antecedé&ncia minima de 30 (trinta) dias, aimplementacio
de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que
possam interferir no objeto do CONTRATO ou na prestacdo dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

Orientar e prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para

operacao dos SERVICOS;

Acompanhar e avaliar a execugao dos SERVICOS, propondo melhorias e corre¢des quando

aplicavel;

Realizar a contratacao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO e do
ANEXO 12;
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21.1.9. Quando solicitado pela CONCESSIONARIA, enviar, em prazo razodvel, as autoridades
competentes e demais concessiondrias, permissionarias e/ou autorizatarias que atuam na
AREA DA CONCESSAO, notificacdo para informar ou confirmar a legitimidade da
CONCESSIONARIA para tratar com tais autoridades, concessiondrias, permissiondrias e/ou

autorizatarias sobre assuntos relacionados com a presta¢do dos SERVICOS;

21.1.10. Envidar os melhores esforcos para facilitar a obtencdo de autorizagdo, pela
CONCESSIONARIA, para a instalacdo e manutencdo da ILUMINACAO ESPECIAL nos bens de

propriedade de ente publico estadual ou federal;

21.1.11. Contribuir, na medida de suas competéncias e observadas as normas cabiveis, para a
aprovacdo de licengas, certidOes, alvards, autoriza¢des e permissGes municipais necessarias

a prestacdo dos SERVICOS, observadas as responsabilidades definidas no CONTRATO; e

21.1.12. Envidar os melhores esforcos a fim de possibilitar que a CONCESSIONARIA possa acionar
eventuais garantias contratuais existentes, que ainda estejam validas, junto aos
fornecedores e/ou aos fabricantes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS instalados
na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA na DATA DE EFICACIA, observado que:

21.1.12.1. O disposto nesta Subcldusula 21.1.12 n3o exime a CONCESSIONARIA de sua
responsabilidade de realizar os servicos de MANUTENCAO CORRETIVA dentro dos
prazos estipulados neste CONTRATO, cabendo-lhe realizar as eventuais

substituicGes e reparos necessarios.
21.1.12.2. A eventual impossibilidade de acionamento das garantias contratuais de que trata

esta Subcldusula 21.1.12 n3o ensejara o reequilibrio econémico-financeiro em

favor da CONCESSIONARIA.

22. CONTRATACAO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONARIA
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22.1. Para a execucdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessérias ou complementares aos SERVICOS, bem como a

implementacao de ATIVIDADES RELACIONADAS.

22.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de suas

obrigacdes decorrentes deste CONTRATO.

22.2. A CONCESSIONARIA terd responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros
contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

22.3. Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade técnica

compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

22.4. A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista,
previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e

terceirizados.

22.5. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relagdo a qualquer
demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, terceiros com quem tenha contratado ou

qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

22.6. A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relag3o
as despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente,

venha a arcar em fungao das ocorréncias descritas na Subclausula 22.5.

22.7. O PODER CONCEDENTE poderad se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o

recebimento dos valores a que faca jus em decorréncia da aplicacdo das Subcldusulas 22.5 e 22.6.

22.7.1. As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER

CONCEDENTE serda feito mediante compensacdo com parcelas vincendas da
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CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipdtese na qual as PARTES, em carta assinada por
ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, caso contratado, as condi¢Ges gerais da compensacdo (valor e numero de

parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

23. PRESTACAO DE INFORMACOES

23.1. Sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel, a

CONCESSIONARIA obriga-se a:

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que altere o
normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, prejudique a adequada

execucdo dos SERVICOS;

Fornecer relatdrios com informacGes detalhadas sobre os SERVICOS na periodicidade

estabelecida no ANEXO 5 do CONTRATO;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE, ou aos 6rgdos de controle da ADMINISTRACAO
PUBLICA, no prazo por estes estabelecido, informacdes adicionais ou complementares que

venham a solicitar;

Apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias, os
contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de pagamentos de
salarios e demais obrigagGes trabalhistas, as apdlices de seguro contra acidente de trabalho
e os comprovantes de quitacdo das respectivas obriga¢Oes previdenciarias. O prazo de envio
dos documentos sera de até 3 (trés) dias quando a solicitagdo do PODER CONCEDENTE for
feita para obtencdo de documentacdo para apresentagdao em audiéncia na Justica do

Trabalho.

24. DECLARACOES
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24.1. A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes necessarias
para o cumprimento de suas obriga¢des contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessarios

para a elaboracao de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execuc¢ao do objeto do CONTRATO.

24.2. A CONCESSIONARIA n3o serd de qualquer maneira liberada de suas obrigacdes contratuais,
tampouco terd direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer informacgdo
incorreta ou insuficiente que Ihe for fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de comprovada ma-
fé, reconhecendo que é sua obrigacdo realizar os levantamentos para a verificacdo da adequacdo e da

precisao de qualquer informacgdo que Ihe for fornecida.

24.3. A CONCESSIONARIA declara ainda:
24.3.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO;
24.3.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacao de sua PROPOSTA COMERCIAL;

24.3.3. Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideracdo todos os
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as financeiras)

necessarios para a opera¢do da CONCESSAO;

24.3.4. Ter pleno conhecimento sobre a variagio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em
fungdo dos MARCOS DA CONCESSAO e dos pardmetros de desempenho do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um mecanismo pactuado entre as
PARTES para manutencdo da equivaléncia contratual entre a prestacdo dos SERVICOS e sua
remuneragao, aplicado de forma imediata e automatica pelo PODER CONCEDENTE, tendo
em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS prestados e as exigéncias do

CONTRATO; e

24.3.5. Que o sistema de remuneracgdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio entre 6nus
e bonus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA é suficiente para
remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e SERVICOS efetivamente

realizados.
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25. FISCALIZACAO

25.1. A fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, serd executada pelo PODER
CONCEDENTE, que tera no exercicio das suas atribuicdes livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos
a administrac3o, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA, e

podera contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos deste CONTRATO.

25.1.1. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o
PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais
referentes 8 CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros administrativos e contabeis, e,
prestard sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem

formalmente solicitados.

25.2. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, incluindo-
se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA,
testes ou ensaios, bem como executar medi¢des amostrais in loco, que permitam avaliar adequadamente as
condicbes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instala¢des utilizados na

CONCESSAO.

25.3. O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizagdo, notificando
a CONCESSIONARIA para regularizac3o das falhas ou defeitos verificados, sem prejuizo da eventual aplicacio
de penalidades previstas neste CONTRATO, reducdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pela aplicacio
do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e eventual recomposi¢cio do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

25.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagdo ndo ensejem a aplicagao imediata
de penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizagao ou corre¢dao determinados
pelo PODER CONCEDENTE ensejara a lavratura de auto de infragdo, sujeitando a
CONCESSIONARIA 3 aplicacdo de penalidades previstas no CONTRATO.
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25.4. O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, em qualquer caso nao
inferior a 15 (quinze) dias, que a CONCESSIONARIA apresente um plano de acdo visando reparar, corrigir,
interromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou

incorreta.

25.4.1. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto & obrigacdo prevista nesta Subcldusula,
sem prejuizo da hipdtese de intervencdo prevista na Clausula 48, o PODER CONCEDENTE
podera proceder a corre¢do da situacdo, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive

com a possibilidade de ocupacg3o proviséria dos bens e instalagdes da CONCESSIONARIA.

25.4.2. O PODER CONCEDENTE poderé se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o
ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizagdes

devidas a terceiros e para remediar os vicios, defeitos ou incorre¢des identificadas.

26. VERIFICADOR INDEPENDENTE

26.1. O PODER CONCEDENTE se valera de servigo técnico de verificagdo independente para auxilid-lo no
acompanhamento da execucdo do presente CONTRATO, bem como na avaliacgdo do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, no célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, na forma da Clausula
37 e do ANEXO 8 e ANEXO 9, e na afericdo do cumprimento das demais obrigacdes assumidas pela

CONCESSIONARIA.

26.1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a orientacdo do PODER
CONCEDENTE, realizard as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas fungodes,
realizando levantamentos e medicdes de campo e colhendo informagdes junto a
CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base
de dados da CONCESSAO.

26.1.2. A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos relacionados caberdo ao PODER
CONCEDENTE, nos termos da legislacdo aplicavel e das diretrizes dispostas no ANEXO 12.
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26.1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de especializacdo
técnica e adequada organizacdo, aparelhamento e corpo técnico, além de destacada
reputacdo ética junto ao mercado e com notdria especializa¢do na afericdo de qualidade na
prestacdo de servigos, assim considerada como a experiéncia comprovada em (i) auditoria

ou verificagdo de indicadores, ou (ii) implantagdo e gerenciamento de indicadores.

26.1.4. A afericdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatorios por ele produzidos
serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO

e no ANEXO 8.

26.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE em eventual
afericdo de valores relativos a recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e a

indeniza¢des devidas pelas PARTES.

26.2.1. Entende-se como imprescindivel o auxilio ao PODER CONCEDENTE nas situacdes apontadas
como ensejadoras de desequilibrio econémico-financeiro contratual causadas em decorréncia
de avaliagdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e do calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nas quais o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha

prestado servigo técnico de verificacdo independente.

26.2.2. O auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE em eventual
afericdao de valores relativos a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
e a indenizagbes devidas pelas PARTES sera materializado, se possivel, por meio de laudos

econdmicos.

27. SEGUROS

27.1. A CONCESSIONARIA devera contratar e manter em vigor apdlices de seguro, durante todo o PRAZO
DA CONCESSAO, que sejam suficientes para garantir a continuidade dos SERVICOS, conforme as diretrizes

gerais especificadas no ANEXO 10.
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27.1.1. Os montantes cobertos pelos seguros, incluidos os danos materiais e os danos morais
abrangidos, deverdo atender aos limites maximos de indenizacdo calculados com base no
maior dano provavel e deverao ser reajustados anualmente, na mesma data e pela aplicacdo

do mesmo indice de reajuste previsto na Clausula 38.

27.2. Serda de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manter em vigor os seguros exigidos no
CONTRATO, devendo, para tanto, promover as renovacgoes, prorrogacoes e atualizacdes necessarias, bem

como obter a anuéncia da seguradora, quando necessaria, para que os seguros continuem validos e vigentes.

27.2.1. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias
antes do vencimento dos seguros vigentes, as apélices dos seguros contratados e renovados,

em via original, segunda via, ou cépia digital, devidamente certificadas.

27.2.2. Apés a publicacio do CONTRATO no DOM, a CONCESSIONARIA deverd comprovar a
contratacao dos seguros previstos neste CONTRATO e no ANEXO 10 no prazo indicado na

Subclausula 12.3.

27.2.3. Deverd, ainda, a CONCESSIONARIA, como condicdo para emissdo dos TERMOS DE ACEITE
previstos nas Subclausulas 15.5 e 17.6, comprovar a contratacdo ou complementacgdo dos
seguros correspondentes, nos valores compativeis, conforme as diretrizes gerais

especificadas no ANEXO 10.

27.2.4. Igualmente, na ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovagao da vigéncia
das apdlices dos seguros exigidos nesta Cladusula e no ANEXO 10 sera condi¢do para emissao

dos TERMOS DE ACEITE correspondentes.

27.3. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da
realizacdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na

hipdtese de ocorréncia do sinistro.

27.3.1. Eventual negativa de pagamento da indeniza¢do pela seguradora também ndo eximird a

CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.
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27.4. Aexisténcia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de substituir

os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

27.5. O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apolices de seguros referidas no

CONTRATO.

27.6. As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficidria da indenizagdo um ou alguns dos

FINANCIADORES.

27.7. A CONCESSIONARIA, com autorizag¢do prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar coberturas ou
outras condi¢des das apdlices de seguro, visando a adequa-las as novas situagdes que ocorram durante o

PRAZO DA CONCESSAO.

27.8. Nas apdlices de seguros, devera constar a obrigagao das seguradoras informarem, imediatamente,
ao PODER CONCEDENTE, as alteracdes nos contratos de seguros, principalmente as que impliqguem o
cancelamento, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicio de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condi¢cdes correspondentes, a fim de
assegurar a adequagdo dos seguros as novas situacdes que ocorram durante o PRAZO DA CONCESSAO,

dentro das condicGes da apodlice.

28. ATIVIDADES RELACIONADAS

28.1. A CONCESSIONARIA poderad explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou mediante a
celebragdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que a exploragdo comercial
pretendida ndo prejudique os padrées de seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e seja
compativel com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO e as respectivas ATIVIDADES

RELACIONADAS.

28.1.1. Ressalvadas as hipoteses previstas na Subcldusula 28.5, a exploracdo de ATIVIDADES
RELACIONADAS dependera de prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos das
Subcldusulas 28.2 e 28.3.
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28.1.2. O fornecimento de energia elétrica destinado a exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS
devera ser objeto de contrato especifico de fornecimento de energia elétrica firmado pela
CONCESSIONARIA, cabendo-lhe o pagamento das contas de consumo correspondentes, ou,
caso ndo seja vidvel a celebracdo de contrato especifico, a CONCESSIONARIA dever4 ressarcir

o PODER CONCEDENTE de quaisquer custos.

28.1.3. A CONCESSIONARIA deverd manter contabilidade especifica de cada ATIVIDADE
RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS ACESSORIAS, e enviar relatérios
gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da execucdo de cada ATIVIDADE
RELACIONADA.

28.1.4. A exploracdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS, assim como os respectivos
contratos, tera vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo poderd, em qualquer

hipétese, prejudicar a CONCESSAO.

28.1.5. Todos os riscos e investimentos decorrentes da execucdao das ATIVIDADES RELACIONADAS
serdo de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que

resultem de sua execucgdo, ressalvado o disposto na Subclausula 41.1.15.

28.1.6. Os investimentos adicionais realizados pela CONCESSIONARIA para a exploracdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS ndo serdo considerados como investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, pelo que as regras contratuais relativas as indeniza¢des por extingdo

antecipada do CONTRATO ndo sdo aplicaveis para estes investimentos.

28.1.6.1. Para fins do disposto nesta Subcldusula 28.1.6, sdo considerados investimentos
adicionais aqueles realizados pela CONCESSIONARIA para exploracio de
ATIVIDADES RELACIONADAS, que excedam as exigéncias de investimentos
necessarios e suficientes para atendimento das condi¢Ges e pardmetros deste

CONTRATO relativos a prestacdo dos SERVICOS.

28.1.7. Nao constituem ATIVIDADES RELACIONADAS:
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(i) Os acordos com drgdos publicos ou demais concessionarias de servigos publicos que

prestem servicos na AREA DA CONCESSAO referentes a gest3o de INTERFERENCIAS; e

(ii) A alienagdo de BENS VINCULADOS, na forma da Subclausula 7.8.

28.1.8. A CONCESSIONARIA, mediante autorizacdo do PODER CONCEDENTE, podera executar as
ATIVIDADES RELACIONADAS por meio de sociedades CONTROLADAS.

28.1.8.1. Apds a autorizacdo prevista na Subcldusula 28.1.8 acima, a CONCESSIONARIA
também necessitara de autorizacdo especifica do PODER CONCEDENTE para

admitir o ingresso de novos sécios nestas sociedades CONTROLADAS.

28.1.9. Quando na exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS, a CONCESSIONARIA vislumbrar de
figurarem como clientes PARTES RELACIONADAS, devera solicitar autorizacdo prévia do PODER
CONCEDENTE, antes de celebrar eventual contrato ou instrumento congénere relativo aos

respectivos servigos.

28.2. Apds o recebimento de solicitagdo de exploragdo de ATIVIDADE RELACIONADA, que deve ser
acompanhada dos documentos indicados nesta Subcldusula 28.2, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até

30 (trinta) dias, prorrogdveis por igual periodo, para se pronunciar a respeito da solicitagao.

28.2.1. No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacgdes e alteragcdes no plano de negdcios, nos estudos de viabilidade e no
mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipdtese na qual o prazo previsto
na Subcldusula 28.2 ficard suspenso da data da comunicacio 8 CONCESSIONARIA até o
recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

28.2.1.1. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente podera se

basear nas seguintes razdes:
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacdo do

plano de negdcios proposto;

Inviabilidade econémico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

Existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da ATIVIDADE

RELACIONADA, em especial a adequada prestacdo dos SERVICOS;

Desinteresse na contrata¢cdo dos servicos nas condigdes propostas, na
hipétese de o PODER CONCEDENTE ser o Unico cliente potencial da
ATIVIDADE RELACIONADA;

Inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdio as obrigagdes do
CONTRATO; e,

Razdes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e

oportunidade do PODER CONCEDENTE.

28.2.1.2. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo previsto na Subclausula

28.2, considera-se deferida a solicitacio da CONCESSIONARIA, nas condicBes

propostas.

28.2.2. Para solicitacdo da autorizacdo para exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS, a

CONCESSIONARIA deverd apresentar proposta de plano de negdcios contendo, no minimo,

objeto e produto pretendido, publico alvo, modelo de geracdo de receitas, estratégia

competitiva, projecdes do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas,

despesas e tributos, viabilidade técnica e juridica da proposta, identificagao dos riscos para a

prestacdo dos SERVICOS decorrentes da execucao da ATIVIDADE RELACIONADA e as

alternativas para mitiga-los, andlise de rentabilidade do negécio bem como outras

informacgdes que forem necessarias ao melhor conhecimento/entendimento do negdcio.
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28.2.3.

28.2.4.

Caso o PODER CONCEDENTE seja cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA, a solicitagdo
devera ser acompanhada de oferta detalhada do preco e demais condi¢Ges de contratacado

do servico.

Juntamente com o plano de negécio, a CONCESSIONARIA devera apresentar sua proposta de
compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER CONCEDENTE, inclusive no que
toca ao detalhamento da forma e da periodicidade do compartilhamento, observados os

critérios previstos na Subclausula 28.4 e ressalvado o disposto na Subclausula 28.2.4.1.

28.2.4.1. Quando o PODER CONCEDENTE for o tnico cliente da ATIVIDADE RELACIONADA, o

compartilhamento previsto na Subcldusula 28.4 n3o sera aplicavel.

28.3. O PODER CONCEDENTE poderd indicar para a CONCESSIONARIA potenciais ATIVIDADES

RELACIONADAS a serem desenvolvidas, assinalando prazo razoavel para que esta apresente os documentos

e informacdes

descritos na Subcldusula 28.2.2, que poderdo, neste caso, ser apresentados de forma

simplificada, para posterior detalhamento.

28.3.1.

28.3.2.

O detalhamento dos documentos e informacdes descritos na Subclausula 28.2.2 sera feito
pela CONCESSIONARIA depois que as PARTES acordarem, analisados os documentos e
informacdes apresentados de forma simplificada, que existem indicacdes razodveis de que a

ATIVIDADE RELACIONADA respectiva é viavel.

A recusa da CONCESSIONARIA ou a auséncia de manifestacio no prazo estabelecido
conforme a Subcldusula 28.3, desde que decorridos no minimo 2 (dois) anos da DATA DE
EFICACIA, autoriza o PODER CONCEDENTE a se valer da prerrogativa de executar direta ou

indiretamente a atividade, mediante o pagamento de remuneracio 8 CONCESSIONARIA.

28.3.2.1. A remuneragdo referida na Subcldusula 28.3.2 serd fixada por acordo entre as

PARTES, ou, na impossibilidade de acordo, pelo PODER CONCEDENTE, e devera
refletir uma justa compensacao, assim entendido o valor de mercado, pela
utilizacdo dos bens sob gestdo da CONCESSIONARIA. Para a afericdo do valor de

mercado, o PODER CONCEDENTE podera se valer de cotacGes apresentadas por
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concessionarias de servigos publicos de iluminagdo publica que atuam em outras

cidades.

28.3.2.2. A CONCESSIONARIA n3o podera obstar as atividades a serem executadas pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, independentemente de
divergéncias em relacdo a remuneracdo fixada, as quais deverdo ser dirimidas por

meio da ado¢do dos mecanismos de solucdo de conflitos previstos na Clausula 49.

28.3.2.3. A execugdo direta ou indireta das atividades por parte do PODER CONCEDENTE ndo
podera prejudicar os padrdes de seguranga, qualidade e desempenho dos
SERVICOS, devendo ser compativel com as normas legais e regulamentares

aplicdveis ao CONTRATO.

28.3.2.4. Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na
Subcldusula 28.3.2, o papel exercido pela CONCESSIONARIA é limitado ao
compartilhamento das estruturas utilizadas pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro
por ele indicado, sendo que, neste caso, a CONCESSIONARIA n3o assumird nenhum

risco decorrente de atividades que ndo sdo desempenhadas por ela prépria.

28.4. Para exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS nos casos de que tratam as Subclausulas 28.2 e
28.3.1, as PARTES deverdo formalizar, em contrato apartado, as condi¢des acordadas para execugdo da
ATIVIDADE RELACIONADA, notadamente as regras relativas (i) ao mecanismo de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS, (ii) a prestacdo de informagdes pela CONCESSIONARIA e (iii) as penalidades pelo
inadimplemento de valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

28.4.1. As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragdo de ATIVIDADE RELACIONADA serdo
compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na proporcdo de, no
maximo, 15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploragdo da ATIVIDADE

RELACIONADA em favor do PODER CONCEDENTE.

28.4.2. Os valores resultantes do compartilhamento de que trata a Subclausula 28.4 poderdo ser

negociados entre as PARTES, mediante a estipulacdo de um prazo de caréncia para inicio do
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compartilhamento das receitas apuradas na exploracdao da ATIVIDADE RELACIONADA,

contados a partir do inicio de sua exploragao.

28.4.3. A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos percentuais
apropriados pelo PODER CONCEDENTE de que trata a Subclausula 28.4 deverdo ser acordadas
entre as PARTES.

28.5. Excetuam-se da necessidade de autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE e de apresentagdo da
documentagdo constante da Subclausula 28.2.2 as ATIVIDADES RELACIONADAS que tenham exclusivamente
terceiros como clientes, e utilizem a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para:

(i) Prestacdo de servicos de telecomunicagdes, inclusive a transmissdo de dados;
(ii) Prestacdo de servicos de videomonitoramento;
(iii) Aluguel de espago no brago ou LUMINARIA para instalacdo de antenas, cAmeras e sensores;

(iv) Prestacdo de servicos de medi¢cdo e monitoramento que necessitem da implantagao de

sensores.

28.5.1. Na hipdtese constante da Subcldusula 28.5, as RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da
exploracdo de quaisquer das ATIVIDADES RELACIONADAS explicitadas acima, serdao
compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na propor¢do de 15%
(quinze por cento) da receita bruta apurada na exploracdo da ATIVIDADE RELACIONADA em
favor do PODER CONCEDENTE.

28.5.2. A CONCESSIONARIA devera informar o PODER CONCEDENTE, com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias, antes do inicio da realizacdo de qualquer interven¢do necessaria para a
exploracgdo das atividades previstas na Subclausula 28.5, devendo apresentar, no minimo, as
seguintes informacgdes: objeto e produto pretendido, publico alvo, modelo de geracdo de
receitas, estratégia competitiva, descricdo sucinta das intervencbGes necessarias na

infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, identificagdo dos riscos para a
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prestacdo dos SERVICOS decorrentes da execugdao da ATIVIDADE RELACIONADA e as

alternativas para mitiga-los.

28.5.2.1. O PODER CONCEDENTE, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de que trata a Subclausula
28.5.2, podera, mediante decisdo fundamentada, vetar a exploracdo da ATIVIDADE

RELACIONADA, caso:

(i) Anteveja a existéncia de riscos relevantes associados a exploracdo da ATIVIDADE

RELACIONADA, em especial a adequada prestacdo dos SERVICOS; ou

(i) Seja constatado o inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as
obrigacdes do CONTRATO.

28.5.3. Na exploracdo de ATIVIDADES RELACIONADAS de que trata esta Subcldusula 28.5:

() O compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS e das informacdes sera realizado
mensalmente, em data a ser definida por acordo entre as PARTES, ou ndo havendo acordo

até o0 1092 (décimo) dia util do més subsequente.

(ii) Em caso de inadimplemento em relacdo ao compartilhamento das receitas no prazo fixado,
ficarda a CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras penalidades previstas na Clausula 47,

sujeita a multa no valor do dobro do montante nao transferido ao PODER CONCEDENTE.

(iii) A desnecessidade de autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE ndo exime a
CONCESSIONARIA do cumprimento da legislacdo aplicdvel a exploracdo da ATIVIDADE
RELACIONADA, devendo obter, por exemplo, todas as autorizacBes, licencas e alvaras

pertinentes.

28.5.4. Aplica-se as ATIVIDADES RELACIONADAS constantes da Subcldusula 28.5 o disposto na
Subclausula 28.1, incluindo suas Subclausulas, deste CONTRATO.
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29. DIREITOS DOS USUARIOS

29.1. Sem prejuizo de outros direitos previstos em lei, s3o direitos dos USUARIOS:

29.1.1. Receber informacdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA referentes a
prestacdo dos SERVICOS;

29.1.2. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as irregularidades

de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

29.1.3. Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA na

prestacdo dos SERVICOS;

29.1.4. Contar com canais de comunicagao efetivos com a CONCESSIONARIA, conforme ANEXO 5; e

29.1.5. Contar com a prestagao de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no ANEXO 8.

30. COMITE DE GOVERNANCA

30.1. Para a coordenacgdo, integracao e disciplina dos esfor¢os das PARTES na execug¢do dos SERVICOS e
das atividades de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverdo instituir, em até 90
(noventa) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DOM, um COMITE DE GOVERNANCA,

gue sera regido por regulamento proéprio, respeitando as disposi¢cdes abaixo.

30.2. O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a inter-relagdo entre
a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no 4mbito do CONTRATO e terd, dentre outras, as seguintes

fungdes:

30.2.1. Atuagdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no relacionamento com a
EMPRESA DISTRIBUIDORA de que trata a Clausula 9, para atendimento adequado aos
objetivos e parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e nos ANEXOS;
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30.2.2.

30.2.3.

30.2.4.

30.2.5.

30.2.6.

30.2.7.

30.2.8.

30.2.9.

Acompanhamento da elaborac¢do e atualizacdo do CADASTRO, bem como identificacdo de
eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos necessarios a sua

correcdo pela CONCESSIONARIA;

Eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da CONCESSIONARIA e
do PODER CONCEDENTE;

Instituicdo e divulgacdo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integracdo dos

funciondarios do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;

Registro e relato das imperfeicGes apuradas no decorrer da execu¢do do CONTRATO;

Identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdao dos SERVICOS e da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGAO PUBLICA;

Acompanhamento da execuc¢do dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA CONCESSAO;

Programacao de acdes emergenciais no curso da operacao dos SERVICOS;

Outras agOes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

30.3. O COMITE DE GOVERNANCA possuira até 4 (quatro) integrantes e serd composto por representantes

das PARTES em numeros iguais.

30.3.1.

30.3.2.

Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE GOVERNANCA caso

exista necessidade da andlise e/ou desenho de aspectos técnicos especificos da CONCESSAO.

As PARTES, por intermédio dos seus representantes no COMITE DE GOVERNANCA, poderao
convidar a EMPRESA DISTRIBUIDORA a indicar, adicionalmente, 2 (dois) representantes para
o COMITE DE GOVERNANCA, que poderdo participar e opinar nas discussdes envolvendo

temas que possuam interface com a EMPRESA DISTRIBUIDORA. Os representantes indicados
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pela EMPRESA DISTRIBUIDORA n3o votardo sobre as matérias de competéncia do COMITE
DE GOVERNANCA.

30.4. O COMITE DE GOVERNANCA buscard definir os critérios e os protocolos para o melhor desempenho
dos SERVICOS de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade estabelecidos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

30.5. Respeitado o disposto na legislagdo, em regulamentos e no CONTRATO, as resolugdes do COMITE DE
GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os representantes e terdao carater vinculante, até que

sobrevenha eventual decisdo da COMISSAO TECNICA, arbitral ou judicial sobre o tema.

30.6. As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA que afetem o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO deverao ser formalmente submetidas ao PODER CONCEDENTE e previamente aprovadas por

este.
30.7. Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n3o afastam as obrigacdes, as

penalidades e a aplicacdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no CONTRATO e nos
ANEXOS.

30.8. As PARTES poderio, ainda, convocar a instauragdo de COMITES DE GOVERNANCA especificos (ad

hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢Ges desta Clausula.

7) CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA SPE

31. COMPOSICAO SOCIETARIA

31.1. A CONCESSIONARIA deverd comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias,
alteracGes na sua composicao societaria em relagao ao quadro social constante do ANEXO 2, apresentando

os documentos societarios pertinentes, observadas as restricdes definidas no CONTRATO.

31.2. A partir da assinatura do CONTRATO e até o final de sua vigéncia, toda e qualquer transferéncia da

CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA somente poderda ocorrer se houver prévia autorizacdo
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pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, e desde que nao se coloque em risco a execucdo do objeto

contratual, observadas as condi¢des fixadas neste CONTRATO.

31.2.1. A transferéncia de que trata a Subcldusula 31.2 somente podera ocorrer apds transcorridos
12 (doze) meses do integral cumprimento de todos os MARCOS DA CONCESSAO previstos no
CONTRATO e nos ANEXQOS, ressalvadas as hipoteses de:

a) Insolvéncia iminente por parte da CONCESSIONARIA, e/ou, no caso da transferéncia
de CONTROLE indireto da CONCESSIONARIA, insolvéncia dos seus acionistas diretos,

desde que tais insolvéncias sejam devidamente demonstradas; e

b) Assuncio do CONTROLE pelos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA, conforme

descrito na Clausula 34.

31.2.2. Aanuéncia prévia exigida na Subclausula 31.2 abrange os atos que impliquem a transferéncia
do CONTROLE acionario direto da CONCESSIONARIA, mesmo quando o CONTROLE indireto
permaneca com o mesmo GRUPO ECONOMICO.

31.2.3. A transferéncia do CONTROLE indireto da CONCESSIONARIA n3o estd sujeita a anuéncia
prévia do PODER CONCEDENTE, salvo na hipdtese de substituicdo de empresa componente
do controle indireto da CONCESSIONARIA que tenha sido responsavel pela apresentacdo de
algum dos atestados de capacidade técnico-operacional previstos no EDITAL, hipdtese na

qual devera ser observado o disposto na Subcldusula 31.3.

31.2.4. Na hipdtese de criagdo de estrutura societaria intermediaria entre a ADJUDICATARIA da
LICITACAO e a SPE, serd considerada, como transferéncia do CONTROLE direto da
CONCESSIONARIA, qualquer alteragdo do poder de controle da referida estrutura societdria

intermediaria.

31.3. Ascondigdes e o prazo previstos na Subcldusula 31.2 aplicam-se também a retirada do quadro social

da CONCESSIONARIA, por qualquer razdo, do acionista detentor dos atestados de capacidade técnico-
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operacional previstos no EDITAL, ou a reducdo de sua participagdo societdria que resulte em participagao

final inferior a 10% (dez por cento) do capital social.

31.4. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter & prévia

autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacdes no respectivo estatuto social que envolvam:

i. Acisdo, fusdo, transformacao ou incorporacao da SPE;

ii. A alteracdo do objeto social da SPE; e

iii. A emissdo de a¢oes de classes diferentes da SPE além das estipuladas inicialmente.
31.5. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA nos termos
da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogdveis por igual periodo, podendo solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os
acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

31.5.1. Encerrado o prazo previsto na Subclausula 31.5, incluindo-se eventual prorrogacdo, sem

manifestacdo do Poder Concedente, considerar-se-a(do) aprovado(s) o(s) pedido(s)

encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA.

31.6. Para fins de obtenc¢do da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societério
da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

i. Atender as exigéncias de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao estagio de
execucdo do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista
necessarias a assungdo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e

iii. Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.
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31.7. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA, sem a prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, implicara na caducidade da CONCESSAO.

32. CAPITAL SOCIAL

32.1. Sob pena de caducidade, nos termos da Clausula 53 abaixo, a CONCESSIONARIA deverd manter,
durante toda a vigéncia do CONTRATO, o capital social integralizado em valor igual ou superior a
R$28.605.820,63 (vinte e oito milhdes, seiscentos e cinco mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e trés

centavos).

32.1.1. O capital social integralizado podera ser reduzido para aqguém do valor minimo previsto na
Subclausula 32.1 nos casos autorizados pela legislacdo aplicavel, mediante solicitagcdo pela

CONCESSIONARIA e prévia aprovacio pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério.

32.1.2. A reducdo que importar na manutencdo de um capital social igual ou superior ao patamar
minimo previsto na Subcldusula 32.1 ndo necessita de prévia aprovacdo pelo PODER

CONCEDENTE.

33. FINANCIAMENTO

33.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtenc¢do dos financiamentos necessérios

a execugdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO.

33.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos e
valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteragGes a esses instrumentos, no prazo de até 15

(quinze) dias contados da data de sua assinatura ou emissdo, conforme o caso.

33.2.1. A CONCESSIONARIA dever3, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes dos
pagamentos das parcelas de quitacdo dos financiamentos por ela contratados. Os
comprovantes deverdo ser enviados ao PODER CONCEDENTE até o 52 (quinto) dia util do més

subsequente ao do respectivo pagamento.
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33.2.2. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para fornecimento de materiais,
equipamentos ou servicos na forma de venda parcelada ou financiada podera ser
reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara,
a descricio de uma operacdo de financiamento a CONCESSIONARIA por parte deste
fornecedor, com as datas previstas para liquidacdo, taxas de juros e demais parametros,
cabendo a CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicacdo prevista na Subclausula

33.2.

33.3. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislacdo civil e comercial
aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o CONTROLE ou a administragdo
temporaria da CONCESSIONARIA, ou a prépria CONCESSAO, em caso de inadimplemento ndo remediado dos
respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularizacao dos SERVICOS em caso
de inadimpléncia da CONCESSIONARIA no &mbito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSAO,

observadas as condic¢des desta Clausula 33

33.4. Quando da contratagdo de financiamento, da emissdo de titulos de divida ou da realizagdo de
operacdo de divida de qualquer outra natureza (incluindo, mas ndo se limitando, a emissdo de debéntures,
bonds ou a estruturacdo de fundo de investimento em direitos creditérios), a CONCESSIONARIA deverd
prever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo dos FINANCIADORES de
comunicarem imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo da
CONCESSIONARIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execugdo de garantias ou a

assuncgao do controle pelos FINANCIADORES.

33.4.1. Sem prejuizo do disposto acima, a CONCESSIONARIA deverd comunicar imediatamente ao
PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo sua nos contratos de
financiamento que possa ocasionar a execugdo de garantias ou a assung¢do do seu controle

pelos FINANCIADORES.

33.5. A CONCESSIONARIA deverd, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze)

dias, contados da sua emissdo, cdpia de todo e qualquer comunicado, relatério ou notificacdo enviado aos
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FINANCIADORES, que contenha informac3o relevante a respeito da situa¢do financeira da CONCESSAO ou da
CONCESSIONARIA.

33.6. Competird ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES e estruturadores das operagdes
referidas na Subclausula 33.4 acima, concomitantemente a comunicacdo para a propria CONCESSIONARIA, o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, sempre que assim requerido no contrato de

financiamento ou solicitado pelos FINANCIADORES e estruturadores de operagoes.

33.6.1. Além dos documentos referidos acima, os FINANCIADORES poderao solicitar, ao PODER
CONCEDENTE, cdpias dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE: (i) relatérios emitidos sobre os MARCOS DA
CONCESSAO; (ii) comunica¢Bes sobre o potencial atraso pela CONCESSIONARIA na entrega
dos MARCOS DA CONCESSAO; (iii) relatérios emitidos sobre o cumprimento dos indices de
desempenho pela CONCESSIONARIA; e, (iv) comunicacdes sobre a potencial ou efetiva
instauracdo de processo para apuracdao de eventual descumprimento contratual e para
aplicacao de penalidades. Os documentos aos quais os FINANCIADORES poderao ter acesso

s30 aqueles que o PODER CONCEDENTE j4 elaboraria durante o curso da CONCESSAO.

33.7. A CONCESSIONARIA n3o poderd invocar qualquer disposi¢do, cldusula ou condigdo dos contratos de
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos recursos, para se eximir, total ou

parcialmente, das obrigacdes assumidas no CONTRATO.

33.8. A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos desta
Clausula, os direitos emergentes da CONCESSAO, desde que n3o comprometa a operacionalizacdo e a

continuidade da execugdo dos investimentos e dos SERVICOS objeto da CONCESSAO.

33.9. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos
FINANCIADORES, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percep¢3o (i) da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA; (ii) das RECEITAS ACESSORIAS decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS; (iii) das
indenizaces devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO, e (iv) demais pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA em decorréncia deste CONTRATO.
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33.10. A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econdmicos efetivos

decorrentes da redugdo do risco de crédito dos financiamentos por ela utilizados.

33.11. E vedado a CONCESSIONARIA:

33.11.1. Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES

RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;

33.11.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de

transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

33.11.2.1. Transferéncias de recursos a titulo de distribui¢cdo de dividendos;

33.11.2.2. Reducdo do capital, respeitado o previsto na Subcldusula 32.1.1;
33.11.2.3. Pagamentos de juros sobre capital proprio; e
33.11.2.4. Pagamentos pela contratacdo de servigos em condi¢des equitativas de mercado.

34. ASSUNCAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA PELOS FINANCIADORES

34.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos FINANCIADORES a administragdo
temporaria ou assun¢do do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

34.1.1. Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde que prevista esta

possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; ou
34.1.2. Inadimpléncia na execu¢do do CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a CONCESSAO.

34.2. Quando configurada inadimpléncia do financiamento ou da execugdo do CONTRATO por parte da

CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a administragdo temporaria ou a assungdo de CONTROLE prevista
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na Subcldusula 34.1, os FINANCIADORES deverdo notificar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE,

informando sobre a inadimpléncia e abrindo 8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

34.3. Para que possam assumir a administracdo temporaria ou o CONTROLE da CONCESSIONARIA, os

FINANCIADORES deverao:

(i)

(i)

34.3.1.

Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS; e

Comprovar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a

assunc¢ao dos SERVICOS.

A analise do PODER CONCEDENTE sobre o cumprimento das exigéncias previstas na

Subclausula 34.3 acima devera ser emitida no prazo improrrogavel de até 30 (trinta) dias.

34.4. A assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, nos termos desta Subcldusula, ndo alterard as

obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE, observado o

disposto na Subcldusula 34.4.1.

34.4.1.

34.4.2.

A assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES acarretard a
suspensdo, pelo prazo de 6 (seis) meses, dos processos de aplicacdo de penalidades
eventualmente abertos contra a CONCESSIONARIA em decorréncia de descumprimentos
contratuais, incluindo eventual processo de caducidade da CONCESSAO (“Prazo de Transi¢do

do Controle para o Financiador”).

Os FINANCIADORES, por intermédio da CONCESSIONARIA, poderdo propor ao PODER
CONCEDENTE plano de transicdo visando facilitar a transferéncia do CONTROLE da
CONCESSIONARIA para os FINANCIADORES (“Plano de Transicdo do Financiador”) sob a
perspectiva do adimplemento das obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA. O Plano de
Transi¢do do Financiador deve apresentar os MARCOS DA CONCESSAO que serdo cumpridos
pela CONCESSIONARIA durante o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, além
das demais medidas que serdo implementadas pelos FINANCIADORES visando o

restabelecimento das condi¢des econémico-financeiras da CONCESSIONARIA necessarias
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para a prestacdo dos SERVICOS nos padrdes previstos no CONTRATO (“Plano de Transi¢do do

Financiador”).

34.4.2.1. O Plano de Transi¢do do Financiador poderd ser apresentado ao PODER
CONCEDENTE antes da assun¢do do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos
FINANCIADORES.

34.4.2.2. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o Plano de
Transicao do Financiador, sendo que eventuais ajustes solicitados deverao ser

atendidos no prazo de até 5 (cinco) dias.

34.4.2.3. Apds a entrega, pela CONCESSIONARIA, do Plano de Transicdo do Financiador
reformulado, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para

aprova-lo ou rejeitd-lo de forma definitiva.

34.4.2.4. No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos
previstos para aprovacdo do Plano de Transicdo do Financiador, este sera

considerado reprovado.

34.4.2.5. O Plano de Transicdo do Financiador ndo é condigdo para a assungdo do
CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES, prevalecendo, no caso
de ndo apresentacdo ou rejeigdo do plano, as obrigacdes contratuais e os prazos

de entrega dos MARCOS DA CONCESSAO previstos no CONTRATO.

34.4.3. Durante o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, o INDICE DE DESEMPENHO
GERAL sera calculado normalmente, considerando as regras previstas no ANEXO 8, e, caso
um Plano de Transi¢cdo do Financiador tenha sido aprovado pelo PODER CONCEDENTE, o
FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO sera calculado de acordo com o cumprimento
dos MARCOS DA CONCESSAO previstos no Plano de Transi¢do do Financiador.
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34.4.4. Apds o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, o FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO voltara a ser calculado considerando os MARCOS DA CONCESSAO previstos
no ANEXO 5.

34.4.5. Caso, durante o Prazo de Transi¢cdo do Controle para o Financiador, a CONCESSIONARIA sane
os inadimplementos que embasaram os processos de aplicacdo de penalidades, incluindo
eventual processo de caducidade da CONCESSAO, suspensos durante o Prazo de Transi¢do
do Controle para o Financiador, tais processos serdo arquivados pelo PODER CONCEDENTE.
Caso isto ndo ocorra, os processos voltardo a tramitar normalmente apds o Prazo de

Transi¢ao do Controle para o Financiador.

34.5. Os FINANCIADORES poderdo assumir a administracdo tempordria, nos termos artigo 5°-A, da LEI DE
PPP.

34.5.1. A administracdo temporaria da CONCESSIONARIA devera ter prazo maximo de 12 (doze)

meses.

34.6. O PODER CONCEDENTE podera assinar com os FINANCIADORES, com a interveniéncia da
CONCESSIONARIA, acordos diretos para o detalhamento dos direitos, obrigacdes e procedimentos aplicaveis

para os casos de assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.

34.7. Atransferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES a terceiros dependera de

autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE, sendo aplicdvel ao caso o disposto na Subclausula 31.6.

35. GOVERNANGCA CORPORATIVA E ESCRITURAGAO CONTABIL

35.1. A CONCESSIONARIA deverd obedecer as boas praticas de governanga corporativa, na forma das
diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa - IBGC, com a apresentagdao de contas e
demonstragdes contabeis padronizadas, conforme as normas e praticas contdbeis adotadas no Brasil, bem

como a regulamentac¢do da Comissdo de Valores Mobiliarios - CVM.
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35.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstragdes contabeis e
financeiras, acompanhadas do relatério de empresa de auditoria independente registrada na CVM,
obedecidas a legislagdo aplicavel, as deliberagdes da CVM aplicéveis, ou as nhormas que venham a suceder
estes diplomas, em até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do fim do exercicio contabil.
35.3. Para garantir a uniformidade e a transparéncia das informagdes contabeis fornecidas, o PODER
CONCEDENTE podera elaborar um modelo de plano de contas a ser cumprido pela CONCESSIONARIA,
podendo solicitar, para tanto, o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE.
35.4. As demonstragdes financeiras anuais dardo destaque para as seguintes informagdes:
35.4.1. Transagdes com PARTES RELACIONADAS;
35.4.2. Depreciacdo e amortizacdo dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS REVERSIVEIS;
35.4.3. Provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas);
35.4.4. Relatério da administracao;

35.4.5. Parecer dos auditores externos e do conselho fiscal, se houver;

35.4.6. Declaracdo da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as

alteracGes na sua composicdo societdria.

8) CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

36. CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

36.1. De acordo com a forma e procedimentos previstos no ANEXO 11, o PODER CONCEDENTE, por meio
da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pagard & CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL
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EFETIVA e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposi¢des desta Clausula
e do ANEXO 8 e ANEXO 9.

36.2. Uma vez realizada a verificagio da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE informara o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, por meio do envio de relatério especifico.

36.2.1. Na auséncia de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA sera informado & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE
pela CONCESSIONARIA por meio do envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES,

conforme a Subclausula 37.3.3.

36.3. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado mensalmente pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, no dia 10 (dez) de cada més, mediante a emissdo de fatura pela
CONCESSIONARIA, devendo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA efetuar a transferéncia de recursos da
CONTA VINCULADA para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do
VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipétese de que trata a Subclausula 37.3.3, no valor indicado pela
CONCESSIONARIA no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

36.3.1. O inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera atrelado ao inicio da
prestacdo dos SERVICOS, a partir da DATA DE EFICACIA.

36.3.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd paga de forma escalonada de acordo com a
efetiva disponibilizagdo dos SERVICOS e poderd variar em fung¢do do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, conforme disposto no ANEXO 9.

36.3.3. A CONCESSIONARIA podera antecipar a entrega de MARCO DA CONCESSAO, fazendo jus ao
recebimento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA equivalente, apds observados os

procedimentos de aprovacao e emissao dos respectivos TERMOS DE ACEITE.

36.3.4. Na hipStese em que o valor apurado de INDICE DE DESEMPENHO GERAL for menor que 0,8

(oito décimos), a diferenca entre o valor apurado e o limite de 0,8 supramencionado sera
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deduzida do INDICE DE DESEMPENHO GERAL do(s) trimestre(s) subsequente(s), conforme
disposto no ANEXO 9.

36.3.5. Caso o inicio dos SERVICOS ou as datas de emissdo dos TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA
CONCESSAO n3o coincidam com o inicio do més, o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA sera feito pro rata em funcdo dos dias transcorridos entre o inicio dos SERVICOS e o

ultimo dia do respectivo més.

36.3.6. Caso o processo de apura¢do e determinacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subcldusula 37.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na
Subclausula 36.3 por razdo ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA, a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA serd paga com base no valor aprovado para o trimestre anterior, sendo que eventuais
valores pagos a maior ou menor em relacdo ao valor efetivamente devido serdo incorporados

ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més subsequente.

36.3.7. Caso o processo de apura¢do e determinacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
previsto na Subcldusula 37.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na
Subclausula 36.3 por razio imputavel 8 CONCESSIONARIA, o FATOR DE DESEMPENHO utilizado
no calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd equivalente a 0,8 (oito décimos) até
o encerramento do processo de apuracdo e determinacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL

EFETIVA, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades contratuais previstas para esta hipotese.

36.4. Uma vez realizada a apuragdo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou a CONCESSIONARIA na hipétese prevista na Subcldusula 37.7.3, informara o valor do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE.

36.5. Caso o valor apurado do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA seja positivo, o pagamento sera
realizado pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA em até 15 (quinze) dias contados da emissdo de fatura
pela CONCESSIONARIA, devendo ser efetuada a transferéncia de recursos da CONTA VINCULADA para a conta
de titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

36.5.1. Na hipdtese de auséncia do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor a ser pago
pela INSTITUICAO FINANCEIRA serd aquele indicado pelo PODER CONCEDENTE ou, na hipdtese
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de que este ndao se manifeste no prazo estabelecido, serda aquele indicado pela

CONCESSIONARIA, conforme disciplinado na Subclausula 37.7.3.

37. APURACAO DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA E DO BONUS SOBRE A CONTA
DE ENERGIA

37.1. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA terd como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, correspondente a RS [e] ([®]) (valor indicado na PROPOSTA
COMERCIAL).

37.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA refletira o desempenho da CONCESSIONARIA na prestacio
dos SERVICOS e a efetiva disponibilidade da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, por meio da
verificagdo das entregas dos MARCOS DA CONCESSAO e aplicagdo trimestral do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, na forma deste CONTRATO e dos ANEXOS.

37.3. O processo de apuracdo e determinagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA obedecera ao

seguinte:

37.3.1. Até o 5° (quinto) dia do més subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVICOS
apurados, a CONCESSIONARIA remeterd ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, contendo a apuragdo do INDICE
DE DESEMPENHO GERAL relativo ao referido trimestre, e, se for o caso, a comprovacao do

cumprimento de MARCO DA CONCESSAO no trimestre em referéncia.

37.3.1.1. Caso conste do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES solicitacdes de
desconsideragdo de itens da amostra em virtude da superveniéncia de eventos
cujo risco de ocorréncia n3o é atribuido por este CONTRATO & CONCESSIONARIA,
0 PODER CONCEDENTE poderd encaminhar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em
até 5 (cinco) dias contados do recebimento do RELATORIO TRIMESTRAL DE
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37.3.1.2.

37.3.1.3.

37.3.1.4.

INDICADORES, manifestacdo fundamentada sobre a aceita¢do das justificativas

apresentadas pela CONCESSIONARIA.

As solicitagdes de desconsideracdo apresentadas pela CONCESSIONARIA e
eventuais manifestacdes apresentadas pelo PODER CONCEDENTE serao
examinadas e decididas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Eventuais questionamentos das PARTES relativos a decisdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE sobre a desconsideragao de itens da amostra ficarao sujeitos ao

disposto na Subcldusula 37.5.

Na hipdtese de atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou
quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE nao entregar o relatério em tempo habil
para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razdo
n3o atribuivel 8 CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir os relatérios sob
a sua responsabilidade, prevalecera a decisdo do PODER CONCEDENTE quanto

aos pedidos de desconsideracdo de itens da amostra.

37.3.2. Independentemente do disposto nas Subclausulas 37.3.1.1 e 37.3.1.2, o VERIFICADOR

INDEPENDENTE terd o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da documentacdo

referida na Subcldusula 37.3.1, para concluir suas verificacGes e diligéncias, analisar os

documentos fornecidos e emitir seu relatério a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, ao

PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, a respeito do cumprimento dos parametros de

desempenho constantes do ANEXO 8, e, se for o caso, do cumprimento de MARCO DA

CONCESSAO, indicando a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte ao

da apuracdo, calculada na forma do ANEXO 9.

37.3.3. Excepcionalmente, na hipdtese de atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,

ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo entregar o relatéorio em tempo habil para a

INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razdo ndo atribuivel a

CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir os relatérios sob a sua responsabilidade, o
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pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deverd ser realizado com base no
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA, salvo no tocante:

(n A parcela referente as desconsideragdes de itens da amostra, para a qual

valerd o disposto na Subcldusula 37.3.1.4; e

(1 A comprovagdo do cumprimento de MARCO DA CONCESSAO, que
dependerd de manifestacdo do PODER CONCEDENTE.

37.3.3.1. Em caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE, no prazo de 15
(quinze) dias do recebimento do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES,
acerca dos elementos indicados no item (I) ou no item (1) acima, a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA deverd considerar, para o pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o quanto indicado no RELATORIO
TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA para of(s)
item(s) a respeito do(s) qual(is) o PODER CONCEDENTE ndo se manifestou.

37.3.3.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel nos termos da legislacdo aplicavel pela
veracidade das informacdes indicadas no RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES.

37.3.3.3. Caso o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES n3o esteja de acordo com as
informagdes disponiveis no Sistema Central de Gerenciamento da CONCESSAO,
a CONCESSIONARIA restituird em dobro o valor pago a maior pelo PODER

CONCEDENTE com base nas informacdes dissonantes.

37.3.4. Na hipétese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, e/ou inexistindo, no periodo, o referido relatério,

devera ser observado o disposto nas Subcldusulas 37.4.2 e 37.4.3.

37.4. De posse do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE e da fatura da CONCESSIONARIA, a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA realizara a transferéncia do valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA indicado no relatério para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no prazo indicado na
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Subclausula 36.3, independentemente de qualquer manifestacdo prévia do PODER CONCEDENTE, na forma
do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

37.4.1. O valor devido apds cada apuracdo trimestral vigorara até a realizacdo de nova apuracgado
trimestral e a fixacdo de novo valor, independente da instauracdo de COMISSAO TECNICA para

apurar eventuais divergéncias, na forma da Subclausula 49.1.

37.4.2. Na hipétese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, o FATOR DE DESEMPENHO — FD, utilizado no calculo
da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, serd equivalente a 0,8 (oito décimos), até que o
envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES seja regularizado, sem prejuizo da

aplicacdo das penalidades contratuais previstas para esta hipotese.

37.4.3. Os valores eventualmente recebidos a menor pela CONCESSIONARIA na hipétese da
Subclausula 37.4.2 n3o serdo pagos pelo PODER CONCEDENTE para a CONCESSIONARIA apés a
regularizacdo do envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

37.5. Asdivergéncias quanto ao(s) relatério(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, conforme
o caso, pela CONCESSIONARIA, serdo dirimidas por meio da atuacdo da COMISSAO TECNICA de que trata a
Clausula 49.1.

37.5.1. A convocacdo da COMISSAO TECNICA poderad ser realizada por qualquer das PARTES em até
30 (trinta) dias do envio do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE de que trata a
Subclausula 37.3.2 ou, na hipétese da Subclausula 37.3.3, do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA.

37.5.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera indicar pessoa distinta dos seus quadros para figurar
como membro neutro eventual da COMISSAO TECNICA.

37.5.3. O valor indicado no relatdrio emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipétese da
Subcldusula 37.3.3, pela CONCESSIONARIA, serd pago regularmente pela INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, na forma da Subcldusula 37.4, do ANEXO 11 e do CONTRATO COM
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A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, independentemente da existéncia das divergéncias

de que trata a Subclausula 37.5.

37.6. Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, para mais ou para
menos, resultantes da andlise das divergéncias apontadas, incidirdo sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA imediatamente seguinte a respectiva decisdo, considerando os eventuais reajustes da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e os acréscimos de corre¢do monetaria calculada pela variag3o do
IPCA, observando-se para tanto o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela em

gue o pagamento efetivamente ocorreu.

37.7. 0O processo de apuracdo e determinacdo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA obedecerd ao

seguinte:

37.7.1. Até o 15° (décimo quinto) dia subsequente ao término do periodo de 12 (doze) meses
contados da data do cumprimento do tltimo MARCO DA CONCESSAO, e anualmente no mesmo
prazo, a CONCESSIONARIA remeterd ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE o calculo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para o periodo em
referéncia, conforme férmula constante do ANEXO 9, acompanhado de todos os documentos

pertinentes.

37.7.2. A partir do recebimento da documentacdo referida na Subcldusula 37.7.1, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 15 (quinze) dias para concluir suas verificacdes e diligéncias,
analisar os documentos fornecidos e emitir seu relatério & INSTITUICAO FINANCEIRA

DEPOSITARIA, ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA.

37.7.3. Caso ocorra atraso na contratacio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE n3o entregar o relatério em tempo habil para a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA ou n3o puder, por qualquer razdo ndo atribuivel 8 CONCESSIONARIA,
realizar as aferi¢cdes e emitir o relatério sob a sua responsabilidade, o pagamento do BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA dependera de manifestacio do PODER CONCEDENTE ou da
comprovacdo de que este, instado a se manifestar pela CONCESSIONARIA, n3o o fez em 30

(trinta) dias contados de notificacdo especifica.
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37.7.3.1. Em caso de auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo previsto,
a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA deverd realizar o pagamento do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA conforme célculo produzido pela
CONCESSIONARIA.

37.7.3.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel nos termos da legislacdo aplicavel pela

veracidade das informacdes apresentadas.

37.7.4. Na hipétese do ndo cumprimento do disposto na Subcldusula 37.7.1 pela CONCESSIONARIA
no prazo previsto, a CONCESSIONARIA perdera qualquer direito a percepcdo de BONUS SOBRE
A CONTA DE ENERGIA em relagdo ao periodo em referéncia, salvo se o descumprimento
decorrer do nao recebimento de informagdes que deveriam ser passadas pelo PODER

CONCEDENTE.

37.7.5. Aplica-se as divergéncias relativas ao valor apurado para o BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA o disposto nas Subclausulas 37.5 e 37.6.

37.8. Em qualquer caso, ficara assegurada a qualquer das PARTES o direito a utiliza¢cdo da via arbitral, nos

termos da Clausula 49 do CONTRATO, observado o disposto na Subcldusula 49.2.2.

38. REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA E DEMAIS VALORES
MONETARIOS

38.1. Os valores monetarios previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, inclusive aqueles referentes a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, ser3o reajustados anualmente, por meio da aplicacio da seguinte

féormula:

Indicelnf; )

CPMax; = CPMax;_{ X (—
i i1 Indicelnf;_,

Onde:
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CPMax;: valor monetario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA corrigido na data i

CPMax;_,: valor monetario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA na data i-1;

Indicelnf;: nimero indice cumulativo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — ("IPCA")
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE na data i.

Indicelnf;_1: nimero indice cumulativo do IPCA na data i-1.

i data do reajuste atual

i-1: data do reajuste anterior, ou, caso ainda ndo tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite para

a apresenta¢do da PROPOSTA COMERCIAL prevista no EDITAL.

38.2. O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA refletira a variacio do IPCA
entre a data limite para apresenta¢cdo da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no EDITAL, e o més de inicio do
pagamento. Caso nao tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data da PROPOSTA COMERCIAL e o inicio
do pagamento, o primeiro reajuste sera realizado apenas apds o transcurso dos 12 (doze) meses da data

limite de apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL.

38.3. A data do primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA seré considerada

como data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes.

38.4. Casoo IPCAvenha a ser extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em
substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsio legal
quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial para reajustamento do valor

remanescente.

38.5. O cdlculo e a aplicagdo dos reajustes a que se refere a Subcldusula 38.1 obedecerdao aos

procedimentos estabelecidos nas normas do PODER CONCEDENTE e na legislacdo vigente.

39. VINCULAGCAO DA CIP E PAGAMENTO POR MEIO DA CONTA VINCULADA

39.1. O pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forga do presente CONTRATO serd
realizado e assegurado por meio da vinculagdo dos valores provenientes da CIP e da celebracdao de

CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, que regulard o transito dos recursos da CIP,
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durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, e cuja movimentag3o sera restrita e terd o propdsito especifico de
servir como meio de pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forca deste CONTRATO,

nos termos e condi¢des previstos no ANEXO 11.

39.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da CONCESSIONARIA, durante
todo o seu prazo de vigéncia, os recursos provenientes de arrecadacdo da CIP, em carater irrevogavel e
irretratavel, observados os termos do ANEXO 11 e o CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a ser celebrado, a LEI DA CIP e a LEI AUTORIZATIVA.

39.3. Conforme disciplinado no ANEXO 11 do CONTRATO, a vinculagdo de que trata a Subcldusula 39.2
abrangerd a integralidade dos recursos arrecadados com a CIP, até que haja o pagamento da

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e a recomposic3o do saldo minimo da CONTA RESERVA.

39.4. O PODER CONCEDENTE assegurard, ainda, a existéncia de recursos orcamentarios suficientes para os
pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA nas hipéteses em que a arrecadacdo da CIP seja insuficiente para
esse fim, designando dotacdo orcamentaria complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros

também deverdo transitar pela CONTA VINCULADA de pagamento a que faz referéncia a Subclausula39.1.
39.5. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:

39.5.1. O débito serd corrigido monetariamente e acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de
juros, segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda

Municipal.

39.5.2. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & CONCESSIONARIA
superior a 90 (noventa) dias conferird 8 CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos
investimentos em curso, bem como a suspensdo da atividade que nao seja estritamente
necessaria a continuidade de servigos publicos essenciais ou a utilizagdo publica de

infraestrutura existente, sem prejuizo do direito a rescisdo da CONCESSAO.
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39.6. Avinculagdo da CIP e a criagdo da CONTA VINCULADA poderao ser substituidas ou complementadas
por quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia admitidas em lei, mediante prévia e expressa

concordancia entre as PARTES.

39.6.1. Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢do ou complementacdo

de garantia, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

39.7. A CONTA VINCULADA, a CONTA RESERVA e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo
PODER CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser aceitaveis pelos FINANCIADORES,

obrigando-se o PODER CONCEDENTE a realizar todas as medidas necessarias a sua aceitac¢ao.

39.8. Serd reconhecido & CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAO na hipdtese de nio
instituicdo ou ndo manutencdo da CONTA VINCULADA pelo PODER CONCEDENTE ou no caso de sua
substituicdo em desacordo com a Subcldusula 39.6, bem como na hipdétese de ndo cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, no ambito do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

40. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

40.1. A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, da data de
assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo contratual,
no montante equivalente a RS 18.803.340,19 (dezoito milhdes, oitocentos e trés mil, trezentos e

quarenta reais e dezenove centavos).

40.1.1. Os montantes minimos da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo reajustados

anualmente pelo IPCA, na mesma data dos reajustes previstos na Clausula 38.

40.1.2. Em qualquer das modalidades de garantia escolhida pela CONCESSIONARIA, devera ser
observada a legislacdo e regulamentacgdo aplicaveis, além das disposicGes contratuais

especificas.
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40.2. Na hipdtese de execucdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera promover sua imediata renovac3o nos valores estabelecidos na Subclausula 40.1.

40.3. A GARANTIA DE EXECUGCAO ofertada n3o poderd conter quaisquer ressalvas que possam dificultar
ou impedir sua execucdo, ou que possam suscitar dividas quanto a sua exequibilidade, que ndo sejam

aquelas previstas na regulamentacdo aplicavel.

40.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, poderéd ser prestada em

uma das seguintes modalidades:

40.4.1. Caucao em dinheiro;

40.4.2. Fianca bancéria, em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por instituicdo financeira

autorizada a funcionar no Brasil, devendo-se demonstrar que:

40.4.2.1. A carta de fianca esteja devidamente contabilizada pela instituicdo financeira
emissora e seja emitida de acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil

em vigor, bem como atenda aos preceitos da legislagcdo bancdria aplicavel;

40.4.2.2. Os signatarios do instrumento estejam autorizados a prestar a fianca em nome da

instituicdo financeira e em sua responsabilidade; e

40.4.2.3. O Banco Fiador esteja autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de
fianca, e que o valor da carta de fianga encontra-se dentro dos limites que Ihe sdo

autorizados pelo Banco Central do Brasil.

40.4.3. Seguro-garantia, em favor do PODER CONCEDENTE fornecido por companhia seguradora
autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade
da SUSEP, sendo obrigacdo da Seguradora estar devidamente constituida e autorizada a
operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando os termos dos atos
normativos da SUSEP aplicaveis a seguro-garantia, e contendo as seguintes disposi¢cdes

adicionais:
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40.4.3.1.

40.4.3.2.

40.4.3.3.

Declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢bes do

CONTRATO;

Vedacgdo ao cancelamento da apdlice de seguro-garantia por falta de pagamento total

ou parcial do prémio.

A GARANTIA DE EXECUCAO, se apresentada na modalidade de seguro-garantia,
serd comprovada pela apresentacdo das apdlices de seguro-garantia,
acompanhadas de comprovante de pagamento do prémio, quando pertinente,
bem como de Certiddao de Regularidade Operacional, expedida pela SUSEP, em

nome da seguradora que emitir a apdlice.

A apdlice deverd estar de acordo com a Circular SUSEP n.2 662/2022, ou outra
norma que venha altera-la ou substitui-la, e ndo podera contemplar qualquer
cldusula de isencdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA ou da seguradora,

gue ndo as decorrentes de observada a exigéncia legal ou regulamentar.

A GARANTIA DE EXECUCAO, quando na modalidade de seguro-garantia, devera
abranger todos os fatos ocorridos durante a sua vigéncia, ainda que o sinistro
seja comunicado pelo PODER CONCEDENTE apds a superagdo do termo final de
vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAO, devendo abranger as hipdteses de
cobertura previstas na Circular SUSEP n2 662/2022, ou outra norma que venha
altera-la ou substitui-la, e deverd abranger as hipdteses de responsabilizacao do
PODER CONCEDENTE por qualquer ato ou fato decorrente da atuacdo da
CONCESSIONARIA, seus prepostos ou subcontratados, incluindo, mas n3o se
limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista,

penalidades regulatdrias, dentre outros.
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40.4.4.

Titulos da divida publica, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidac¢do e custédia autorizado pelo Banco Central do

Brasil e avaliados seus valores conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

40.5. As cartas de fianga e as apdlices de seguro-garantia deverdo ser contratadas junto a instituicdes de

primeira linha, assim entendidas como aquelas classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre

“A” e “B”, na escala de rating de longo prazo de ao menos uma das agéncias de classificacdo de risco Fitch

Ratings, Moody’s ou Standard & Poors, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira

responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante o prazo

previsto na Subcldusula 40.1, bem como promover as renovacgdes e atualizagdes que forem necessarias para

tanto, obtendo ainda, a anuéncia da seguradora, quando necessario, para que as apdlices continuem validas

e vigentes.

40.5.1.

40.5.2.

40.5.3.

40.5.4.

Qualquer modificacdo do conteldo da carta de fianca ou do seguro-garantia devera ser

previamente submetida a aprova¢do do PODER CONCEDENTE.

Caracteriza-se como obrigacdao do Banco Fiador ou da Seguradora, o pagamento pelos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
na Subcldusula acima do CONTRATO, incluindo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE
relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento da notificacdo escrita encaminhada pelo MUNICIPIO ao Banco Fiador ou a

Seguradora.

O Banco Fiador ou a Seguradora ndo poderdo se escusar do cumprimento das obrigacdes
assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objecdo ou oposicdo da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias
antes do término do prazo de vigéncia, documento comprobatdrio de que as cartas de fianga
bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na

forma da Subclausula 40.1.1.
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40.6. Na hip6tese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagdo dos titulos da divida publica, deverd
garantir, durante o prazo previsto na Subclausula 40.1, a cobertura do valor referido na Subclausula 40.1,

compreendido o reajuste previsto na Subclausula 40.1.1.

40.7. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no CONTRATO e na regulamentagdo vigente, a

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

40.7.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA n3o realizar as obrigacdes previstas no CONTRATO ou

executa-las em desconformidade com o estabelecido;

40.7.2. Na hipétese de a CONCESSIONARIA n3o proceder ao pagamento das multas que lhe forem

aplicadas ou indeniza¢des que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

40.7.3. Na hipétese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no CONTRATO;

40.7.4. Na declaragdo de caducidade, na forma da Clausula 53.

40.8. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais obrigacdes

contratuais, independentemente da utilizacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

40.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera permanecer em vigor durante o prazo previsto na

Subclausula 40.1, observado o disposto na Subclausula 51.7.

40.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada serd restituida ou liberada apds a integral
execucdo de todas as obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente

conforme disp&e o artigo 56, § 42, da LEI DE LICITACOES.

40.10.1. Arestituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacédo do integral cumprimento
de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e da expedicdo

do Relatério Definitivo de Reversdo previsto na Subclausula 51.6.1.
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9) CAPITULO VI - DA ALOCAGAO DE RISCOS

41. RISCOS DO PODER CONCEDENTE

41.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste

CONTRATO:

41.1.1.

41.1.2.

41.1.3.

41.1.4.

41.1.5.

41.1.6.

Falhas na prestacdao dos SERVICOS decorrentes da nao cessao, pelo PODER CONCEDENTE,

das prerrogativas operacionais 8 CONCESSIONARIA previstas na Clausula 9;

Mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, por solicitagdo do
PODER CONCEDENTE ou de outras entidades publicas, salvo se tais mudancas decorrerem da
n3o-conformidade do PLANO DE MODERNIZACAO ou dos projetos com a legislagio em vigor
ou com as especificagdes do CONTRATO e dos ANEXOS;

Custos decorrentes das solicitagdes do PODER CONCEDENTE que envolvam a incorporagao

de inovacgdo tecnoldgica na forma da Subclausula 19.2 deste CONTRATO;

Solicitagcbes de SERVICOS COMPLEMENTARES em quantidade superior aos créditos previstos
no BANCO DE CREDITOS;

Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizacGes, relativos ao

passivo ambiental existente até a DATA DE EFICACIA;

Atrasos decorrentes da demora na obtencdo das licencgas, autorizagdes e alvaras, que possam
ser atribuidos exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, & ADMINISTRACAO PUBLICA ou a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade
e a adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e
desde que tais entes deixem de observar o prazo maximo legal, regulamentar ou contratual

a eles conferido para a respectiva manifestacao;
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41.1.7.

Efeitos decorrentes do atraso na realizacdo das desapropriacdes, serviddes, limitacOes
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizagdo de registro dos imdveis, desde

que o atraso ndo tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;

41.1.8. Atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos quais

41.1.9.

41.1.10.

41.1.11.

41.1.12.

41.1.13.

resulte alteracdo do resultado econémico da CONCESSAO;

Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE ou da
EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razdo de
impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequac¢do dos requerimentos e solicitagdes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de
observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela

conferidos para a respectiva manifestacao;

Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO, em razdo de impedimentos por
parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a
tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de observar os
procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela conferidos para

a respectiva manifestacao;

Atrasos ou n3o realizacdo de podas de arvores e/ou de liberagdo de vias, que sejam
atribuiveis a Administracdo Publica Municipal, desde que comprovada a regularidade
formal, a tempestividade e a adequacao dos requerimentos e solicitagdes encaminhados

pela CONCESSIONARIA;

Decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA

de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa a

Pagina 101 de 146



41.1.14.

41.1.15.

41.1.16.

41.1.17.

41.1.18.

41.1.19.

41.1.20.

decisdo ou na hipdtese de haver previsdao neste CONTRATO que aloque o risco associado a

CONCESSIONARIA;

Falhas na prestacao dos SERVICOS decorrentes das falhas ou interrup¢do na distribuicdo de
energia elétrica, inclusive as decorrentes de blackout, racionamento ou apagao no ambito

do sistema elétrico nacional;

Riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS pelo PODER
CONCEDENTE na forma da Subclausula 28.3.2;

Eventual alteragdo de CLASSE DE ILUMINACAO de vias fora dos critérios técnicos definidos

no ANEXO 13 ou na hipdtese prevista na Subclausula 18.5;

Superveniéncia de quaisquer restricdes advindas de 6rgdos ou entidades do patrimoénio
historico que ensejem a adaptacdo, supressdo e/ou refazimento de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS pela CONCESSIONARIA e aceitos pelo PODER
CONCEDENTE mediante a emissdo do TERMO DE ACEITE, incluindo aqueles referentes a
ILUMINAGAO ESPECIAL;

Superveniéncia, por motivos alheios 8 CONCESSIONARIA, de cobranca (a) de valores, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, pelo uso de ativos de distribuicdo de energia elétrica para a
instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacao dos
SERVICOS; e/ou, (b) de valores da CONCESSIONARIA pelo uso do solo e subsolo municipal
para instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacao dos

SERVICOS;

N3o atendimento de requisitos de uniformidade em decorréncia da incidéncia de fontes de

luz privadas (refletores, painéis etc.) sobre a via publica;

Custos relacionados a substituicdo de materiais e equipamentos para elidir todas as
degradacbes e deterioracdes parciais e/ou completas e/ou subtracdes dos PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA, por atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestagdes sociais
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e/ou publicas, furto ou roubo n3o suportados pela CONCESSIONARIA, conforme limite

estabelecido na Subclausula 42.1.27.1.

41.1.21. Alteracao, por qualquer motivo, dos requisitos luminotécnicos de que tratam as
Tabelas | e Il do Item 5.6.1 do ANEXO 5 e a Tabela de lluminancia Média Minima e Uniformidade

utilizada no Indicador de lluminancia e Uniformidade (lIL) descrito no ANEXO 8.

41.2. A materializagdo de quaisquer dos riscos descritos na Subcldusula 41.1 podera ensejar REVISAO
EXTRAORDINARIA, ou, quando cabivel, ajustes na apuracdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma da
Subcldusula 37.3.1.1.

41.2.1. Quando a materializacdo dos riscos descritos na Subclausula 41.1 tiver impacto na apuragao
do INDICE DE DESEMPENHO GERAL — DG, a compensacdo para a CONCESSIONARIA referente
ao impacto no INDICE DE DESEMPENHO GERAL somente poderd ser feita por meio do

procedimento previsto nas Subcldusulas 37.3.1.1 a 37.3.1.4.

41.3. As alteracdes legislativas aplicdveis a CONCESSAO, bem como a criacdo, extingdo, isen¢do ou
alteracdo de tributos ou encargos legais, inclusive em decorréncia de decisao judicial, incluindo-se o
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que
ocorram ap6s a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, conforme previsdo contida no EDITAL, e incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, abrangidos pelo objeto da
CONCESSAO, com comprovada repercussdo direta sobre o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, implicardo a revisdo dos valores da remuneracdo da CONCESSIONARIA para mais ou para

menos, conforme o caso.

42. RISCOS DA CONCESSIONARIA

42.1. Com excecdo dos riscos descritos nas Subclausulas 41.1 e 41.3, a CONCESSIONARIA é exclusiva e
integralmente responsavel por todos os riscos a seguir especificados, os quais poderdo ensejar a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em beneficio do PODER CONCEDENTE, caso

venham a se materializar:
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42.1.1.

42.1.2.

42.1.3.

42.1.4.

42.1.5.

42.1.6.

42.1.7.

42.1.8.

42.1.9.

Obtencdo de licengas, permissdes e autorizacdes relacionadas as atividades da CONCESSAO,

ressalvado o disposto na Subclausula 41.1.6 e 42.1.12

Obtencdo das autorizacbes previstas nos acordos operacionais com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipdtese de nido cessdo, pelo

PODER CONCEDENTE, das prerrogativas operacionais previstas na Clausula 9;

Erros e omissdes no CADASTRO BASE, no CADASTRO ou na classificacdao de iluminacao de

vias;

Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevacdo dos custos

operacionais e de compra ou manutenc¢do dos equipamentos;
Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA;

Estimativa incorreta ou elevacdo dos custos de instalacdo, operacdo e/ou manutencio de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para cumprimento das obriga¢des contratuais, inclusive
no que tange a necessidade de instalagcdo, operacdo e manutencdo de SISTEMA DE

TELEGESTAO;

Eventuais adequag¢des em funcdo da alteragdo de CLASSE DE ILUMINACAO das vias ao longo
do PRAZO DA CONCESSAO em decorréncia de mudanga do volume de trafego, nos termos da

Subclausula 18.4 e observados os critérios de classificagdo previstos no ANEXO 13;

Custos com os SERVICOS COMPLEMENTARES solicitados pelo PODER CONCEDENTE, até os
limites maximos definidos no CONTRATO e no ANEXO 5;

INTERFERENCIAS nos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA com as demais concessiondrias de

servicos publicos que prestem servigos na AREA DA CONCESSAO;

42.1.10.Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudangas

tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigacdo de

atualidade;
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42.1.11.

42.1.12.

42.1.13.

42.1.14.

42.1.15.

42.1.16.

42.1.17.

42.1.18.

42.1.19.

42.1.20.

Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos provenientes

de mudancgas tecnoldgicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO e demais prazos estabelecidos neste
CONTRATO, ressalvadas eventuais prorroga¢des acordadas com o PODER CONCEDENTE;

Mudancas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

Erro em seus projetos, falhas na prestacdo dos SERVICOS (ressalvado o disposto na
Subclausula 41.1.1), e erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou

terceirizados;

Seguranca e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execugdo do

objeto deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;

Aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realizagdo de investimentos ou

para o custeio dos SERVICOS;

Qualidade na prestacao dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, bem como o atendimento
as especificacBes técnicas dos SERVICOS e aos indicadores de desempenho do SISTEMA DE
MENSURACAO DO DESEMPENHO do ANEXO 8;

Atendimentos as METAS DE EFICIENTIZACAO prevista neste CONTRATO e nos ANEXOS e

demais eficientizacdes promovidas pela CONCESSIONARIA por sua iniciativa;

Adequacado e atualidade da tecnologia empregada para execuc¢do dos SERVICOS;

Mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua
obrigacdo de atualidade ou inovagdes tecnoldgicas que ndo tenham sido solicitadas pelo

PODER CONCEDENTE;
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42.1.21.

42.1.22.

42.1.23.

42.1.24.

42.1.25.

42.1.26.

42.1.27.

Obsolescéncia, instabilidade e mau funcionamento da tecnologia empregada pela
CONCESSIONARIA na CONCESSAO, inclusive aquela utilizada para garantir o trafego de
dados e de informacgdes no 4mbito do SISTEMA DE TELEGESTAO;

Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuizos causados a USUARIOS e terceiros ou
ao meio ambiente decorrentes da prestacdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus
empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste

CONTRATO;

Ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissdo

no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

Todos os riscos relacionados as ATIVIDADES RELACIONADAS exploradas pela
CONCESSIONARIA;

Constatacdo superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA COMERCIAL;

Contratacdo das apolices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e adequacao

ao objeto da CONCESSAO;

Eventual perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos
causados aos BENS VINCULADQS, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos
decorrentes de manifestacSes sociais e/ou publicas, observado o disposto na Subcldusula

42.1.27.1 abaixo;

42.1.27.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelos custos e investimentos relacionados

aos atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestacdes sociais e/ou
publicas, furto ou roubo, até o limite anual de 0,2% (dois décimos por cento) do
quantitativo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme dados do
CADASTRO, de acordo com o estabelecido no ANEXO 5.

Pagina 106 de 146



42.1.28.

42.1.29.

42.1.30.

42.1.31.

42.1.32.

42.1.33.

42.1.34.

42.1.35.

42.1.36.

42.1.37.

Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS transferidos a
CONCESSIONARIA;

Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;

Variacdo das taxas de cambio;

Encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do deste
CONTRATO e as responsabilizagdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as

empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAOQ;

Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes, relativos ao
passivo ambiental originado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo
ambiental referente a destinacdo final dos equipamentos e bens utilizados e/ou
substituidos no ambito dos servicos prestados e a exploracdo de receitas decorrentes de

ATIVIDADES RELACIONADAS;

Inflagdo superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no CONTRATO para o mesmo

periodo;

Ocorréncia de greves dos seus empregados, prestadores de servicos, terceirizados e seus

subcontratados;

Interrup¢do ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servicos pelos seus

contratados;

Eventual majoracdo nos custos dos equipamentos e do mobilidrio entre a data de

apresentacdao da PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisicao daqueles;

Planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e contabil da CONCESSAQO e

da CONCESSIONARIA;
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42.1.38.

42.1.39.

42.1.40.

42.1.41.

42.1.42.

42.1.43.

42.1.44.

Custos de agdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputdvel ao PODER

CONCEDENTE;

Atrasos na obtencdo das autorizagOes e alteracbes cadastrais e de consumo junto a

EMPRESA DISTRIBUIDORA, ressalvado o disposto na Subclausula 41.1.6;

Danos nos equipamentos da CONCESSAO decorrentes de falhas no fornecimento de

energia elétrica;

Custos decorrentes da REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO, exceto na

hipdtese prevista na Subclausula 19.2;

Prejuizos que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, incluindo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos
com os quais, direta ou indiretamente, o PODER CONCEDENTE venha a arcar em fungao das

ocorréncias;
Erros e omissGes em relacdo aos estudos e dados que embasaram a estruturacao do
presente CONTRATO, incluindo os dados de cadastro do parque disponibilizados pelo

PODER CONCEDENTE e/ou pela EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA;

Outros riscos operacionais inerentes a execu¢dao do CONTRATO nao especificados acima.

43. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

43.1. Na ocorréncia de situa¢des de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, resguardadas as disposi¢coes em

contrario expressas neste CONTRATO, e com o objetivo de conferir um tratamento equitativo as PARTES no

gue tange ao cumprimento das obrigacGes relacionadas a prestacdo dos SERVICOS, bem como a continuidade

da execucdo contratual, de acordo com o caso concreto, serdo observadas as seguintes regras:
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43.1.1. Nenhuma das PARTES sera considerada inadimplente se o cumprimento de obrigacdes tiver
sido impedido pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, devendo comunicar no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento

dessa natureza.

43.1.2. Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instru¢des por escrito, a CONCESSIONARIA
continuard cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na medida do
razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigagdes ndao impedidas pelo evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao
PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obriga¢cdes ndo impedidas pelo

evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

43.1.2.1. As PARTES poderdo acordar sobre a possibilidade de revisao contratual ou extin¢do

da CONCESSAO.

43.1.2.2. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO:

(i) a indenizacdo devida & CONCESSIONARIA cobrird as parcelas indicadas nas
Subcldusulas 52.2.1, 52.2.2 e 52.2.3; ¢,

(i) a CONCESSIONARIA arcaréd com os demais danos emergentes que sofrer em

decorréncia do evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

43.2. Na ocorréncia de fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculdveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias, em condi¢cdes normais de mercado,
sejam passiveis de contratacdo de cobertura por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro na data
da ocorréncia, ou quando houver apdlices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA deverd ser

responsabilizada por todos os custos dai decorrentes.

Pagina 109 de 146



43.2.1. Considerar-se-a que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro se, a época da
materializacdo do risco, o risco seja seguravel ha, pelo menos, 2 (dois) anos e por, pelo

menos, 2 (duas) empresas seguradoras.

43.3. Na ocorréncia de fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR que, em condi¢des normais de mercado, ndo sejam passiveis de contratagdo de
cobertura por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro, os riscos serdo suportados exclusivamente

pelo PODER CONCEDENTE.

10) CAPITULO VIl - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

44. REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

44.1. A manutencdo da equacdo de equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ¢é assegurada as
PARTES, sendo direito de ambas a sua recomposicdo, nos termos desta Clausula, respeitados os riscos
definidos neste instrumento, bem como atendida a legislacdo vigente. A cada 5 (cinco) anos, contados da
DATA DE EFICACIA, as PARTES realizardo processo de REVISAO ORDINARIA da CONCESSAO em relagdo aos

seguintes aspectos, vedada a altera¢do da alocagao de riscos:
44.1.1. Alteragdo das especificagdes e pardmetros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles
relacionados ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com base no critério de

atualidade tecnoldgica, nos termos da Subclausula 19.1;

44.1.2. Solicitaces de inovagdes tecnoldgicas pelo PODER CONCEDENTE, observando-se o disposto

na Subclausula 19.2;

44.1.3. Revisdo do PLANO DE MODERNIZACAO, na forma do ANEXO 5.

44.2. Os parametros de que trata a Subclausula 44.1 permanecerao validos até o término do processo de

REVISAO ORDINARIA subsequente.
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44.3. A primeira REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO seré iniciada e concluida no quinto
ano da CONCESSAO, contado da DATA DE EFICACIA, e as subsequentes, a cada periodo de 5 (cinco) anos,

tendo sempre o inicio e encerramento no quinto ano de cada periodo.

44.4. A implementacdo de eventuais alteracdes das especificacGes minimas dos BENS VINCULADQOS, em
funcdo da revisao prevista na presente Clausula 44, devera necessariamente ser precedida de tempo razoavel

para adaptacdo das PARTES.

44.5. O processo de revisdo sera instaurado pelo PODER CONCEDENTE de oficio ou a pedido da
CONCESSIONARIA.

44.6. O prazo maximo para a instauracdo do processo de revisdao é de 45 (quarenta e cinco) dias contados

dos marcos para revisao previstos nas Subclausulas 44.1 e 44.3.

44.7. O processo de revisdo deverd ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, salvo justo motivo

para prorrogacdo, apos o que qualquer das PARTES que se julgar prejudicada podera recorrer a arbitragem.

44.8. O processo de revisdao sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados serdo
devidamente documentados e, caso importem em alteragdes do CONTRATO, serao incorporados em aditivo

contratual.

44.9. As PARTES poderdo ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do
processo de revisdo e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes deverao ser encartados

ao processo de modo a explicitar as razoes que levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

44.10. As reunides, audiéncias ou negocia¢des realizadas no curso do processo de revisdo deverdo ser

devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicavel.

44.11. O processo de revisdo somente ensejara recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagao de riscos.
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45. REVISAO EXTRAORDINARIA

45.1. AREVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO para fins de recomposigdo do seu equilibrio econémico-
financeiro serd solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada, mediante o envio de requerimento

fundamentado de recomposicdo a outra PARTE.

45.2. O requerimento serd obrigatoriamente instruido com relatério técnico ou laudo pericial que
demonstre objetivamente o desequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, sob pena de nado
conhecimento, ressalvado o disposto na Subcldusula 45.2.1.

45.2.1. A apresentacdo de relatdrio técnico ou laudo pericial pode ser dispensada, mediante acordo
das PARTES, quando o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO puder ser
demonstrado mediante a apresentacdo de calculos e documentos produzidos pelo PODER
CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA.

45.3. O requerimento devera conter, se for o caso, as informagdes sobre:

45.3.1. A data da ocorréncia e provavel duracdo da hipdtese que enseja a recomposicao;

45.3.2. Aindicacdo fundamentada da variacao de investimentos, custos ou despesas, receitas e do

resultado econdmico da CONCESSAQ;

45.3.3. Qualquer alteragao necessaria nos SERVICOS objeto do CONTRATO;

45.3.4. A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e

45.3.5. A eventual necessidade de liberacao do cumprimento de quaisquer obrigacdes, de qualquer

das PARTES.

45.4. No caso de recomposicdo em favor do PODER CONCEDENTE, este devera comunicar a

CONCESSIONARIA para que esta se manifeste no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
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45.5. Recebido o requerimento ou a manifestacio da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE decidira
sobre a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, motivadamente, em até 60

(sessenta) dias, prazo prorrogavel uma vez por até 30 (trinta) dias.

45.,5.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER
CONCEDENTE sobre o reequilibrio do CONTRATO devera ser precedida de parecer técnico
ndo vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias para emissdo do parecer,
sendo que o prazo de decisdo do PODER CONCEDENTE previsto na Subclausula 45.5
comecara a fluir apds a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer
deverd ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cépia para a CONCESSIONARIA.

45.6. A recomposicdo poderd ser implementada, sem prejuizo de outros, pelos seguintes mecanismos,

empregados isolada ou conjuntamente:

45.6.1. Indenizacao;

45.6.2. Alteracdo do PRAZO DA CONCESSAO;

45.6.3. Revisdo na CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA;

45.6.4. Alteragdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO;

45.6.5. Outras modalidades admitidas pela legislacdo aplicavel.

45.7. Caberd ao PODER CONCEDENTE a escolha da forma pela qual sera implementada a recomposicado do

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, dentre aquelas previstas nas Subclausulas 45.6.1 a 45.6.4,

buscando sempre assegurar a continuidade da prestacao dos SERVICOS e a preservacao da capacidade de

pagamento dos financiamentos pela CONCESSIONARIA.
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45.7.1. As PARTES poderao, de comum acordo, optar por outras modalidades de recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro admitidas pela legislacdo aplicavel ndo mencionadas nas

Subcldusulas 45.6.1 a 45.6.4.

45.8. O processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO sera realizado de
forma que seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razdo do evento
gue ensejou o desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposicao e (ii) os fluxos marginais necessdrios para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro,

mediante aplica¢do da seguinte férmula para a taxa de desconto:

TD =TR*163,40%

Em que:

TD: Taxa de desconto real anual, ou seja, sem considerar a parcela relacionada a variacdo do
IPCA/IBGE, a ser utilizada no célculo do valor presente dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS;

TR: Taxa de rendimento anual composta pela média didria dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta
de juros de venda do titulo “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B— NTN-B), ex ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de
desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, sem considerar a parcela relacionada a variagdo

do IPCA/IBGE.

45.8.1. Todas as receitas e dispéndios do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverdo ser expressos em
moeda corrente e considerados em termos reais, isto é, sem considerar a parcela relacionada

a variacdo do IPCA/IBGE.

45.8.2. Em caso de extingao ou de nao divulgacao, pela Secretaria do Tesouro Nacional ou outro
6rgdo governamental, das taxas transacionadas do titulo referido nas Subclausulas acima, as
PARTES estipulardo de comum acordo outro titulo similar a ser usado como referéncia para

o calculo da TD.
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45.9. O PODER CONCEDENTE poderd requisitar outros documentos, assim como laudos econémicos
especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela CONCESSIONARIA a pedido do PODER
CONCEDENTE.

45.10. Cada uma das PARTES arcard com o0s seus custos para a instru¢io do processo de REVISAO

EXTRAORDINARIA.

45.11. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e nao
previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao
processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a elaboragdo do projeto basico
das obras e servigos, incluindo o orcamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos, hipdtese em
que cabera ao PODER CONCEDENTE decidir quanto a continuidade do processo, observada a Subcldusula

45.12.

45.11.1. Caso o PODER CONCEDENTE solicite a alteracdo dos requisitos luminotécnicos
mencionada na Subclausula 41.1.21 e que enseje a realizacdo de novos investimentos, aplicar-

se-a o disposto na Subclausula 45.11.

45.12. Para fins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serdo utilizados critérios de mercado
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa ao

desequilibrio.

11) CAPITULO VIl - DA EXECUGAO ANOMALA DO CONTRATO

46. DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS SANCOES CONTRATUAIS

46.1. O ndo cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, dos ANEXOS, do EDITAL, da legislacdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
eventualmente previstas na legislagdo e na regulamentacdo, a aplicacdo das seguintes penalidades

contratuais, conforme o caso:

46.1.1. Adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a correcdao do

descumprimento;
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46.2.

46.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 47;

46.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

PODER CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

46.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA,

enquanto perdurarem os motivos da punicao do PODER CONCEDENTE.

Para as hipdteses indicadas nas Subcldusulas 46.1.3 e 46.1.4, acima, a penalidade serd aplicada tanto

a SPE quanto ao(s) seu(s) acionista(s) CONTROLADOR(ES) que exercia(m) o CONTROLE da sociedade na época

em que ocorrida a infracdo que deu origem a punicao.

46.3.

A gradacdo das penalidades observara as seguintes escalas:

46.3.1. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas involuntarias ou escusaveis

da CONCESSIONARIA;

46.3.2. A infracdo terd gravidade média quando decorrer de conduta volitiva, mas efetuada pela
primeira vez pela CONCESSIONARIA e n3o afetar de forma relevante a prestacdo dos

SERVICOS;

46.3.3. Ainfragdo sera considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos

seguintes fatores:

46.3.3.1. M3&-fé na atuagdo da CONCESSIONARIA;
46.3.3.2. Reincidéncia da CONCESSIONARIA na infragdo de gravidade média; ou
46.3.3.3. Prejuizo econdmico significativo para o PODER CONCEDENTE.

46.3.4. Ainfracdo serd considerada gravissima quando:
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46.3.4.1. O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstancias e do ato praticado pela
CONCESSIONARIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao
interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a
incolumidade fisica dos USUARIOS, a satide publica, o meio ambiente, o erario ou a

continuidade dos SERVICOS; ou

46.3.4.2. A CONCESSIONARIA n3o contratar ou mantiver em vigor a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO e os seguros exigidos no CONTRATO, principalmente na hipdtese de
entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias

estabelecidas no CONTRATO.

46.4. Sem prejuizo do disposto na Clausula 40, o PODER CONCEDENTE observarad, na aplicacdo das sangdes,

as seguintes circunstancias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

46.4.1. A natureza e a gravidade da infracdo;

46.4.2. Os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;

46.4.3. As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infrac3o;

46.4.4. As circunstancias atenuantes e agravantes;

46.4.5. A situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade de

honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execu¢ao do CONTRATO; e

46.4.6. Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

46.5. A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de infragdo leve ou de

gravidade média, assim definidas nas Subclausulas 46.3.1 e 46.3.2.
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46.6. A multa podera ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infragcdes definidas na

Subcldusula 47.6.

46.7. A suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o PODER
CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, somente podera ser aplicada em resposta ao

cometimento de infracdo grave ou gravissima, assim definidas nas Subcldusulas 46.3.3 e 46.3.4.

46.8. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢ao, somente poderd ser aplicada em resposta ao cometimento de infragcdo

gravissima, assim definida na Subclausula 46.3.4.

46.9. As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido processo

administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério.

46.10. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaragdo de caducidade

da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipdteses previstas no CONTRATO.

47. MULTAS

47.1. Observados os critérios previstos na Clausula 46, nenhuma multa aplicada 8 CONCESSIONARIA serd
superior a RS 2.667.480,34 (dois milhdes, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e

trinta e quatro centavos).

47.2. No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas diarias enquanto perdurar o
descumprimento, sendo que, neste caso, a somatdria das multas didrias ndo podera ser superior a RS
2.667.480,34 (dois milhGes, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e quatro

centavos).

47.3. As multas ndo terdo carater compensatério ou indenizatdrio e ndo se confundem com a aplicagdo do

FATOR DE DESEMPENHO na CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA.
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47.4. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas serdo destinadas ao PODER

CONCEDENTE.

47.5. As multas poderdo ter aplicagao cumulativa com as demais penalidades previstas no CONTRATO ou
legislacdo aplicavel, sem, contudo, eximir a CONCESSIONARIA de suas responsabilidades e obrigacdes,

conforme previsto neste CONTRATO.

47.6. Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por san¢do, a CONCESSIONARIA

respondera por:

47.6.1. Multa didria no valor de RS 6.668,70 (seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta

centavos), por atraso no cumprimento de qualquer obrigagdo anterior 3 DATA DE EFICACIA;

47.6.2. Multa didria no valor de RS 6.668,70 (seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta
centavos), em func¢do do descumprimento do prazo para entrega do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO, do CADASTRO BASE ou do PLANO DE MODERNIZACAO;

47.6.3. Multa didria no valor de R$4.001,22 (quatro mil e um reais e vinte e dois centavos), na
hipdétese de ndo contratacdo ou manutencao atualizada das apdlices dos seguros exigidas no

CONTRATO;

47.6.4. Multa diaria no valor de RS 13.337,40 (treze mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta
centavos), na hipdtese de n3o constituicio ou manutengdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

47.6.5. Multa didria no valor de RS 6.668,70 (seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta
centavos), em func¢do do descumprimento do prazo final de conclusdo de cada MARCO DA

CONCESSAO, de acordo com o quanto estabelecido no ANEXO 5;

47.6.6. Multa diaria no valor de RS 4.001,22 (quatro mil e um reais e vinte e dois centavos), em
funcdo do descumprimento do prazo final para apresentacdo do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES;
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47.6.7. Multa diaria no valor de RS 4.001,22 (quatro mil e um reais e vinte e dois centavos) no caso

de descumprimento do prazo previsto na Subcldusula 33.2;

47.6.8. Multa diaria no valor RS 4.001,22 (quatro mil e um reais e vinte e dois centavos) em funcdo
do descumprimento dos prazos previstos para realizacdo dos testes de afericao da qualidade

dos equipamentos previstos no ANEXO 5;

47.6.9. Multa no valor de RS 400.122,05 (quatrocentos mil, cento e vinte e dois reais e cinco
centavos) no caso de obtengdo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL
inferior a 0,8 (oito décimos) por trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres nao

consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

47.6.10. Multa no valor de RS 133.374,02 (cento e trinta e trés mil, trezentos e setenta e
quatro reais e dois centavos) no caso de erros nas informacdes que compdem o RELATORIO

TRIMESTRAL DE INDICADORES que altere o INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

47.6.11. Multa no valor do dobro do montante nao transferido ao PODER CONCEDENTE, no caso de
inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no
compartilhamento com o PODER CONCEDENTE;

47.6.12. Multa no valor de RS 666.870,09 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e
setenta reais e nove centavos) no caso de reprovac¢do superior a 20% (vinte por cento) dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS quando da realizacdo dos testes de

afericdo da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 5;

47.6.13. Multa no valor de RS 1.333.740,17 (um milh3o, trezentos e trinta e trés mil,
setecentos e quarenta reais e dezessete centavos) na hipétese de empresa detentora do
atestado prevista na Subclausula 12.3.4.2 do EDITAL retirar-se da SPE ou esta ultima ter seu
controle alterado, sem que haja a observancia do prazo e condigdes minimas previstos na

Subcldusula 31.2 deste CONTRATO.
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47.7.

47.6.14. Multa didria no valor de RS 4.001,22 (quatro mil e um reais e vinte e dois centavos)
por atraso no cumprimento de qualquer obrigacdo posterior 3 DATA DE EFICACIA n3o prevista

nas Subcldusulas 47.6.2 a 47.6.11;

47.6.15. Multa no valor de RS 30,00 (trinta reais) por lampada no caso de descarte irregular
de lampadas sem a descontaminacdo e destinacdo final adequadas, respeitadas as normas e

procedimentos constantes do ANEXO 7;

47.6.16. Multa no valor de R$400.122,05 (quatrocentos mil, cento e vinte e dois reais e cinco
centavos), nos casos em que a CONCESSIONARIA obtiver nota zero em relagdo ao mesmo indice
ou Indicador que compde o ANEXO 8, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco)
trimestres ndo consecutivos, no periodo 5 (cinco) anos, conforme apontado nos RELATORIOS

TRIMESTRAIS DE INDICADORES;

47.6.17. Multa no valor de RS 133.374,02 (cento e trinta e trés mil, trezentos e setenta e
guatro reais e dois centavos) no caso de serem identificadas inadequacdes, insuficiéncias ou
deficiéncias graves no CADASTRO BASE que tenham beneficiado diretamente a

CONCESSIONARIA.

Os valores das multas referidos nesta Clausula serdo reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma

data e forma previstas na Clausula 38.

47.8.

O PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO para o

recebimento das multas aplicadas com base na Clausula 47.

47.8.1. As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao
PODER CONCEDENTE sera feito mediante compensagdao com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em carta assinada por
ambas, informardo para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, caso contratado, as condi¢des gerais da compensacdo (valor e nimero de

parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).
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48. INTERVENCAO

48.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO com o fim de assegurar a adequagdo na

execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nas hipoteses seguintes:

b)

c)

d)

e)

Paralisacdo injustificada das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas

neste CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

Inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais
atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo n3o atendimento sistemdtico dos
indicadores de desempenho previstos no ANEXO 8, assim considerado no caso da Subclausula

47.6.9, e demais critérios e obrigacdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS;

Utilizagdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA para fins ilicitos;

Omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a atividade

fiscalizatéria;

Desequilibrio econémico-financeiro decorrente de ma-administracdo pela CONCESSIONARIA

que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO.

48.2. Aintervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras informagdes

pertinentes:

a)

b)

c)

d)

Os motivos da intervencgao e sua justificativa;

O prazo da intervencdo, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias;

Os objetivos e os limites da intervencao;

O nome e a qualificacao do interventor.
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48.3. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais

responsabilidades, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

48.4. A decretagdo da intervengdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA e n3o afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal

funcionamento.

48.5. N3o sera decretada a intervengao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada

indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

48.6. Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE nao
observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da ADMINISTRACAO PUBLICA, devendo
a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual

indenizagao.

48.7. Cessada aintervengdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, a administragdo do SERVICO serd devolvida
a CONCESSIONARIA, precedida de prestacio de contas pelo interventor, que responderd pelos atos

praticados durante a sua gestao.

48.8. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da remuneragao devida a
CONCESSIONARIA e/ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS, serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSAO, incluindo-se os encargos
com seguros e garantias, encargos decorrentes de financiamentos e o ressarcimento dos custos de

administracao.

48.9. O eventual saldo remanescente da remuneragao ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervencdo, serd entregue a CONCESSIONARIA, a n3o ser que seja extinta a
CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterio ao PODER CONCEDENTE para ressarcimento dos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.
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49. RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

49.1.

COMISSAO TECNICA

49.1.1.

49.1.2.

49.1.3.

49.1.4.

49.1.5.

Para a solucdo de eventuais divergéncias durante a execu¢do do CONTRATO, qualquer das
PARTES podera convocar a instauracdo de COMISSAO TECNICA especifica (ad hoc) para este

fim, de acordo com as regras listadas abaixo.

A PARTE interessada tera o prazo de 30 (trinta) dias a partir do evento causador da
controvérsia para requerer a instauracio da COMISSAO TECNICA e apresentar suas

alegacdes.

A instauracdo da COMISSAO TECNICA se dard mediante a comunicagdo a outra PARTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE da convocagdo da COMISSAO TECNICA e das alegagdes que

fundamentam o pedido.

Os membros da COMISSAO TECNICA deverdo ser designados no prazo de 10 (dez) dias a

contar do recebimento da comunicagdo referida na Clausula anterior.

Os membros da COMISSAO TECNICA serdo designados da seguinte forma, tendo, cada um

deles, direito a um voto nas deliberagdes:

49.1.5.1. Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
49.1.5.2. Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e
49.1.5.3. Um membro com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia,

que sera escolhido (i) de comum acordo entre as PARTES, no prazo de 10 (dez) dias
a contar do recebimento da comunicacdo referida na Subcldusula 49.1.3, ou, (ii) em
ndo havendo comum acordo sobre questGes estritamente econémicas ou ainda na

hipétese de divergéncias acerca da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, por
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indicacdao do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias a contar

do recebimento da comunicagdo referida na Subclausula 49.1.3.

49.1.5.3.1. O membro a serindicado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipdtese da
Subclausula acima, ndo podera ser relacionado, afiliado, coligado ou subcontratado
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de se evitar eventual conflito de

interesses.

49.1.6. Ap6s a indicacdo dos membros da COMISSAO TECNICA, o rito sera processado da seguinte

forma:

49.1.6.1. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da designagdo de todos os membros da
COMISSAO TECNICA referida na Subcldusula 49.1.5, a PARTE reclamada
apresentara as suas alegac0es relativamente a questdo formulada;

49.1.6.2. A decisdo da COMISSAO TECNICA serd emitida em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento, pela COMISSAO TECNICA, das alegacdes
apresentadas pela PARTE reclamada; e

49.1.6.3. As decisdes da COMISSAO TECNICA serdo tomadas com o voto favoravel da maioria

de seus membros.

49.1.7. Independentemente de instauracdo da COMISSAO TECNICA, e ainda que, na hipdtese de sua
instauracdo, ela ja tenha emitido seu parecer, a PARTE que se achar prejudicada podera dar
inicio ao procedimento arbitral previsto na Subclausula 49.2, observado o disposto nas

Subcldusulas 49.2.2 e 49.2.2.1

49.1.8. Toda a divergéncia suscitada deverd ser encaminhada 8 COMISSAO TECNICA juntamente com

cOpia de todos os documentos necessarios para a solucdo da demanda.

49.1.9. Todas as despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO TECNICA serdo arcadas pela
CONCESSIONARIA, com exce¢do da remuneragdo eventualmente devida aos membros

indicados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.
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49.2.

49.1.10. A COMISSAO TECNICA n3o poderd revisar as Clausulas do CONTRATO.

49.1.11. A submiss3o de qualquer questdo & COMISSAO TECNICA n3o exonera a CONCESSIONARIA

ou o PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento as suas obriga¢des contratuais.

49.1.12. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias a contar da decisdo da COMISSAO TECNICA, esta serd considerada

aceita, ficando precluso o direito de as PARTES a impugnarem.

49.1.12.1. Caso seja instaurado procedimento arbitral na forma da Subcldusula 49.2, a
decisdo da COMISSAO TECNICA serd vinculante para as PARTES até que

sobrevenha eventual decisdo arbitral sobre a divergéncia.

ARBITRAGEM

49.2.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n.2 9.307, de 23 de
setembro de 1996, resolver por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos
disponiveis, emergentes ou em conexdao com o presente CONTRATO ou de quaisquer

contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

49.2.2. Ndo serad condicdo para a instauracdo da arbitragem a submissdo da controvérsia a
COMISSAO TECNICA, salvo na hipdtese prevista na Subclausula 37.5, observado o disposto

na subcldusula 49.2.2.1.

49.2.2.1. Na hipdtese prevista na Subclausula 37.5, poderdo as PARTES iniciar procedimento
arbitral caso a COMISSAO TECNICA n3o tenha proferido decisdo decorridos mais de
90 (noventa) dias, contados a partir da data do requerimento de que trata a
subcldusula 49.1.2, ndo se computando, em tal prazo, os atrasos imputaveis a

PARTE que requereu a instauracdo da COMISSAO TECNICA.
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49.2.3. A arbitragem sera de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento juridico da

Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade,

devendo as PARTES, de comum acordo, designar a instituicdo arbitral que conduzird o

procedimento de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

49.2.3.1.

49.2.3.2.

Ndo havendo consenso entre as PARTES em até 5 (cinco) dias contados da
notificacdo realizada por uma das PARTES para a indicagcdo da camara arbitral, o
PODER CONCEDENTE indicara, no prazo de 5 (cinco) dias contados do término do
prazo destinado a escolha de comum acordo, uma das seguintes institui¢des:
Centro de Arbitragem e Mediacdao da Camara de Comércio do Brasil-Canada (CAM-
CCBC), Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional (CCl) ou Camara

de Mediagdo e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB).

Caso o PODER CONCEDENTE ndo realize a indicacdo da camara arbitral no prazo
previsto acima, a CONCESSIONARIA podera escolher qualquer uma das instituicdes

arbitrais indicadas na Subclausula 49.2.3.1 para conduzir o procedimento.

49.2.4. A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, ou em outro lugar definido de comum acordo

pelas PARTES, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e

qualquer ato.

49.2.5. O tribunal arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade e

conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um arbitro, sendo o

terceiro arbitro escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados pelas PARTES, cabendo-

Ihe a presidéncia do tribunal arbitral.

49.2.5.1.

N3o havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro
arbitro sera indicado pelo tribunal arbitral indicado conforme a Subclausula 49.2.3,
observados os termos e condicGes aplicaveis previstos no seu regulamento de

arbitragem.
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49.2.5.2. Os procedimentos previstos na presente Clausula também se aplicardo aos casos

de substituicdo de arbitro.

49.2.6. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia antes da
constituicdo do tribunal arbitral, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao competente

o6rgdo do Poder Judiciario.

49.2.6.1. Caso as medidas referidas na Subclausula anterior se fagam necessdrias no curso
do procedimento arbitral, deverao ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral
que, por sua vez, podera solicitd-las ao competente 6rgao do Poder Judicidrio, se

as entender necessarias.

49.2.7. As decisoes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as PARTES e seus

sucessores.

49.2.8. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral serd determinada da seguinte

forma:

49.2.8.1. A parte que solicitar a arbitragem sera responsavel pelas custas para instauragdo
do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honorarios
devidos aos arbitros.

49.2.8.2. Os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no
procedimento arbitral recairdo sobre a parte que solicitou a referida providéncia,
sendo compartilhados pelas PARTES quando a providéncia for requerida pelo
proprio tribunal arbitral.

49.2.8.3. A parte vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo

ressarcir a parte vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido

no aludido procedimento.
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49.2.8.4. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, na proporc¢do da sucumbéncia de cada uma, conforme

definido pelo tribunal.

12) CAPITULO IX - DA EXTINCAO DO CONTRATO

50. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINGAO DO CONTRATO

50.1. A CONCESSAO se extinguira por:

50.1.1. Advento do termo contratual;

50.1.2. Encampacao;

50.1.3. Caducidade;

50.1.4. Rescisao;

50.1.5. Anulacao;

50.1.6. Ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdao do CONTRATO; ou

50.1.7. Extin¢cdo amigavel.

50.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumird imediatamente a presta¢do dos SERVICOS,

sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaragados de quaisquer dnus ou encargos.

50.2.1. Nos casos de extingdo antecipada da CONCESSAO previstos nas Subcldusulas 50.1.2 a 50.1.7,
as PARTES deverdo cooperar de boa-fé entre si e tomar as medidas necessdrias para

assegurar, no minimo, que:
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(i) Os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condicdes de conservacdo e

funcionamento sejam verificadas antes da extincio da CONCESSAO;

(ii) Um plano de transicdo da prestacdo dos SERVICOS da CONCESSIONARIA para o
novo responsavel pelos servicos de ILUMINACAO PUBLICA seja acordado entre as
PARTES, observado que as PARTES se vinculardo ao cumprimento do plano

aprovado.

51. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

51.1. Quando do advento do termo contratual, os BENS REVERSIVEIS deverdo estar em condi¢des
adequadas de conservacdo e funcionamento de forma a permitir a continuidade da prestagdo dos SERVICOS
objeto da CONCESSAO pelo prazo minimo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término de vigéncia da
CONCESSAO, observado o disposto no ANEXO 5, salvo excepcionalmente quando tiverem vida util total

maxima inferior ao prazo minimo supramencionado.

51.2. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
apresentara um PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), conforme requisitos dispostos no ANEXO

5, contemplando a avaliacdo das condicdes e perspectivas de conservagdo e funcionamento de tais bens.

51.2.1. O PODER CONCEDENTE deverd aprovar o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO)
de que trata a Subcldusula 51.2 no prazo maximo de 6 (seis) meses a partir do seu

recebimento.

51.2.1.1. Em até 2 (dois) meses contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera
se manifestar acerca do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO),
aprovando-o ou solicitando as adequagdes necessarias, demonstrando, conforme
o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislacdo, das normas

aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.
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51.2.1.2. Na hipétese de solicitagio de adequagdes, a CONCESSIONARIA deverd realiza-las
em até 1 (um) més, tendo o PODER CONCEDENTE 3 (trés) meses para aprovar o
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) reformulado ou solicitar a
retificacdo das alteracbes propostas, até que haja a definitiva aprovacdo do

documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitacado.

51.2.1.3. No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos
para aprovacdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), este sera

considerado aprovado.

51.2.1.4. Eventuais divergéncias das PARTES em relagdo ao PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO) serao resolvidas nos termos da Clausula 49.

51.2.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar avaliacdo de depreciacdo do fluxo luminoso,
temperatura de cor, fator de poténcia, caracterizacdo fotométrica, existéncia ou ndo de
avarias em lumindrias que comprometam seu funcionamento correto, dentre outras
avaliagOes técnicas em conformidade com os padrées técnicos exigidos neste CONTRATO e

seus ANEXOS ou amplamente aceitas no setor.

51.2.2.1. As medigGes dispostas acima poderdo ser realizadas por amostragem, no ambito
da qual a CONCESSIONARIA devera observar a metodologia apresentada na norma

ABNT NBR 5.426, conforme alterada ou substituida.

51.2.3. Apds a sua aprovacdo, o PODER CONCEDENTE fiscalizard a implementagao do PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) pela CONCESSIONARIA.

51.2.3.1. A CONCESSIONARIA devera enviar relatérios mensais para o PODER CONCEDENTE
com a indicacdo das medidas concluidas, em andamento e planejadas para cada

uma das etapas do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO).

51.3. Caso haja no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO) BENS REVERSIVEIS adquiridos por

meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de contratacdo com efeito similar quanto a
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transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA deverd exercer a op¢io de compra em tais contratos antes

do Relatério Definitivo de Reversdo, sem prejuizo do disposto na Subcldusula 51.9.

51.4. As intervengOes e substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de
manutencdo dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA n3o gerardo direito a indenizagdo ou
compensacdo em favor da CONCESSIONARIA.

51.5. No caso de descumprimento do dever de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, o PODER
CONCEDENTE determinard a abertura do devido processo para eventual aplicacdo de penalidade contra a

CONCESSIONARIA.

51.6. A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens n3o reversiveis, de acordo com o PLANO
DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO).

51.6.1. Retirados os bens ndo reversiveis, o PODER CONCEDENTE devera se manifestar em até 30
(trinta) dias acerca do cumprimento das determinacdes do PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL (PDO), com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes
inerentes a reversdo de bens. Caso a CONCESSIONARIA tenha obedecido integralmente ao
PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), o PODER CONCEDENTE emitird o

Relatdrio Definitivo de Reversdo.

51.6.2. Caso seja identificado o descumprimento de qualquer determinagdo, o PODER CONCEDENTE
deverd solicitar os ajustes a serem providenciados pela CONCESSIONARIA, em prazo a ser

acordado entre as PARTES.

51.7. Sem prejuizo do disposto nas Subcldusulas 40.9 e 40.10, enquanto ndo atestado, pelo PODER
CONCEDENTE, o integral cumprimento das determina¢des do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL
(PDO) apresentado pela CONCESSIONARIA, n3o serd liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

51.8. O PODER CONCEDENTE poderd, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONARIA nos contratos

de arrendamento ou loca¢do de bens essenciais a prestacdo dos SERVICOS.
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51.9. Encerrado o PRAZO DA CONCESSAO, observado o disposto na Subclausula acima, a CONCESSIONARIA
sera responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com

terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

51.10. A CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com o PODER
CONCEDENTE para que os SERVICOS objeto da CONCESSAO continuem a ser prestados de acordo com o
CONTRATO, de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude

ou seguranca dos USUARIOS.

51.11. Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fara jus a qualquer indeniza¢io
relativa a investimentos relativos aos BENS VINCULADOS em decorréncia do término do PRAZO DA

CONCESSAO, tendo em vista o que disp&e a Subcldusula 7.12.

52. ENCAMPACAO

52.1. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de
interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo, a ser calculada

nos termos da Subclausula 52.2.

52.2. Aindenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagdo cobrira:

52.2.1. As parcelas dos investimentos realizados vinculados a BENS REVERSIVEIS, inclusive em
instalacdo e manutencao dos bens e instalagées, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros

remanescentes;

52.2.2. A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos

da Subclausula 52.7;
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52.2.3. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢bes que se fizerem

devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios,

em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

52.2.4. Os lucros cessantes, na forma da Subclausula 52.5; e,

52.2.5. Demais danos emergentes, ndo previstos na Subcldusula 52.2.3, que vierem a ser

regularmente comprovados pela CONCESSIONARIA.

52.3. Exclusivamente para fins da indenizacdo contemplada na Subcldusula 52.2:

i)

O método de amortizagdo utilizado no calculo serd o da linha reta (amortizagdo constante),
considerando-se o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo entre: (a) o termo

do CONTRATO; ou (b) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL;

Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o periodo

de construcgao;

Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-

operacionais;

N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construgao;

N3o serdo considerados eventuais agios de aquisicao.

52.4. Oscomponentesindicados nas Subcldausulas 52.2.1 e 52.2.3 deverao ser atualizados conforme o IPCA

do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do

investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e 6nus, até o ano contratual da data do pagamento da

indenizagao.

52.5. O componente indicado na Subcldusula 52.2.4 sera calculado de acordo com a seguinte formula:
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LC=AX[(1+NTNB')* —1]

Em que:

LC = lucros cessantes indicados na Subcldusula 52.2.4

A = os investimentos indicados na Subcldusula 52.2.1

NTNB’ = taxa de rendimento anual composta pela média didria dos Ultimos 12 (doze) meses da
taxa bruta de juros de venda do titulo “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas
Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex ante a deduc¢do do Imposto de Renda, com
vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a
parcela relacionada a variacdo do IPCA/IBGE.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o advento do termo

contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB'.

52.6. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitagdo completa,
geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da indenizacdo por
encampacdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo,

outras indenizac¢des, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

52.7. A desoneragio da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de contratos de
financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO serd limitada as parcelas dos
investimentos realizados vinculados a BENS REVERSIVEIS, inclusive em instalagio e manutengdo dos bens e
instalacGes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste

CONTRATO e podera ser realizada por:

(i) Assungdo, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante os
FINANCIADORES credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da CONCESSIONARIA; ou

(i) Prévia indenizacdo a CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacdo calculado
conforme disposto na Subclausula 52.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta

mantiver perante FINANCIADORES credores.
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52.7.1. O valor indicado no inciso (ii) acima podera ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente
aos FINANCIADORES, conforme aplicavel.

52.7.2. O valor referente a desoneracdo tratada na Subcldusula 52.7 acima devera ser descontado

do montante da indenizacdo devida.

52.8. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER

CONCEDENTE serao descontados da indenizagdo bruta prevista para o caso de encampacao.

52.9. O PODER CONCEDENTE determinara e pagara a indenizacido devida 8 CONCESSIONARIA antes da
encampacido da CONCESSAO.

53. CADUCIDADE

53.1. O PODER CONCEDENTE poderd declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das hipéteses

previstas na legislacdo aplicavel, na ocorréncia de qualquer dos seguintes eventos:

53.1.1. Decretacdo, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da CONCESSIONARIA por

sonegacao de tributos ou corrupcao, assim definidos na legislacao afeta;

53.1.2. Transferéncia da CONCESSAO ou alteracdo do controle da CONCESSIONARIA de modo
diverso do previsto no CONTRATO;

53.1.3. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de renovagdo anual da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou fianca bancdria, ndo
remediado no prazo de 60 (sessenta) dias, ou de proceder a reposi¢do do montante integral
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua
utilizacdo pelo PODER CONCEDENTE;

53.1.4. Descumprimento superior a 60 (sessenta) dias, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de

contratar ou manter contratadas as apdlices de seguros previstas no CONTRATO;
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53.1.5. Quando o montante total de multas e penalidades aplicadas 8 CONCESSIONARIA exceder o
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO vigente no respectivo ano do PRAZO DA
CONCESSAO;

53.1.6. Obtencdo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,6 (seis

décimos) por 6 (seis) trimestres consecutivos ou por 10 (dez) trimestres ndo consecutivos

53.1.7. N3o conclus3o da Fase Il, por culpa exclusiva da CONCESSIONARIA, em até 20 (vinte) meses

contados de seu inicio;

53.1.8. Redugdo do capital social integralizado para aquém do valor minimo previsto na Subclausula

32.1 sem prévia aprovacao pelo PODER CONCEDENTE.

53.2. O PODER CONCEDENTE n3o poderd declarar a caducidade da CONCESSAO com rela¢do ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSAO cuja
responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.

53.3. Adeclaracdo de caducidade da CONCESSAO dever3 ser precedida da verificagio do inadimplemento

contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

53.4. N&o serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e

para o enquadramento nos termos contratuais.

53.4.1. O PODER CONCEDENTE devera enviar aos FINANCIADORES cdpia da notificagdo prevista na

Clausula acima.

53.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera declarada
pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo e

de acordo com as Subclausulas 53.8 e 53.9 abaixo.
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53.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indeniza¢do, ndo resultara para o PODER CONCEDENTE
qualguer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus, obrigaces ou compromissos com

terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

53.7. A declaragdo de caducidade acarretard, ainda:

53.7.1. A execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

53.7.2. Retengdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos

causados ao PODER CONCEDENTE.

53.8. A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA em caso de caducidade se restringira ao valor dos

investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda n3o amortizados.

53.9. Do montante previsto na Cldusula anterior serdo descontados:

53.9.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

53.9.2. As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas até a data

do pagamento da indenizacao;

53.9.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade.

54. RESCISAO

54.1. O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante ag¢do proposta
perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais

pelo PODER CONCEDENTE, em especial:
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54.1.1.

54.1.2.

54.1.3.

54.1.4.

54.1.5.

Expropriacdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou participagao
societdria da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro érgdo

publico;

N3o recebimento pela CONCESSIONARIA de valor igual ou superior a uma
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, apds o
recebimento do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo

da ordem interna ou guerra;

Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relagdo ao pagamento de
qualquer outra obrigacdo superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR DO
CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO e que nao seja efetuado em até 90

(noventa) dias da respectiva data de vencimento;

Descumprimento de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposicdo ndo seja concluido

nos prazos estabelecidos no CONTRATO por motivos imputaveis ao PODER CONCEDENTE;

N3do instituicdo, ndo manutencdo ou substituicdo da CONTA VINCULADA pelo PODER
CONCEDENTE, bem como na hipdtese de ndo cumprimento das obrigacGes por ele assumidas

no ambito do CONTRATO COM A INSTITUIGAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

O inadimplemento referido nas Subclausulas 54.1.2 e 54.1.3 apenas sera considerado suprido com o

sucesso da renegociagao ou a quitacao integral dos débitos.

Observado o disposto na Subcldusula 54.1, ndo configurara hipdtese de rescisdo o descumprimento

de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que ndo comprometa em definitivo

a possibilidade de execugao do objeto.

Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA n3o poderio ser interrompidos ou paralisados até 90

(noventa) dias apds a sentenca do tribunal arbitral que decretar a rescisdo do CONTRATO.
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54.5. A indenizacdo devida @ CONCESSIONARIA no caso de rescisdo serd calculada de acordo com a

Subclausula 52.2, observada a Subclausula 52.8.

54.5.1. Para fins do calculo da indenizacdo referida nesta Clausula, considerar-se-do os valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos

ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

55. ANULACAO

55.1. OPODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua

formalizac3o ou na LICITACAO que precedeu o CONTRATO.

55.2. Na hipdtese descrita na Clausula acima, se a ilegalidade for imputdvel apenas ao PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade
for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias

gue ensejaram a declaracao de nulidade.

56. EXTINGAO AMIGAVEL

56.1. Havendo conveniéncia para o PODER CONCEDENTE, e, com o objetivo de assegurar a continuidade
da prestacdo dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE podera, observadas as condi¢cbes previstas nesta
Clausula, sobrestar processos de caducidade e instaurar processo de relicitagdao do objeto do CONTRATO caso
a CONCESSIONARIA demonstre incapacidade de adimplir as obriga¢es contratuais ou financeiras assumidas
neste CONTRATO.

56.1.1. A instauragdo do processo de relicitacdo de que trata a Subcldusula 56.1 acima somente

ocorrera por meio de acordo entre as PARTES.

56.2. Caberd ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinéncia e a razoabilidade da instauracdo

do processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos operacionais e econémico-
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financeiros, a continuidade da prestagdo dos SERVICOS e o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das

condicBes previstas na Subclausula 56.3.

56.3. A instauracdo do processo de relicitagdo é condicionada & apresentagdo pela CONCESSIONARIA:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

Das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniéncia
da adog¢do do processo de relicitacdo, com as eventuais propostas de solucdo para as
guestdes enfrentadas;

Da renuncia irrevogavel e irretratavel ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressoes
e para o enquadramento previsto no §32, do artigo 38, da LEl DE CONCESSOES, caso seja
posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;

De declaragdo formal quanto a compromisso irrevogavel e irretratdvel de auxiliar e apoiar o
PODER CONCEDENTE no processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO;

Da renuncia irrevogdvel e irretratavel quanto a participagdo no novo certame ou no futuro
contrato relicitado;

Das informagdes necessdrias a realizacdo do processo de relicitacdo, em especial as
demonstracdes relacionadas aos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS e aos
eventuais instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os

contratos pertinentes a ATIVIDADES RELACIONADAS.

56.4. Instaurado o processo de relicitagdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar

seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

56.5. A relicitacdo do objeto do CONTRATO sera condicionada a celebragdo de termo aditivo com a

CONCESSIONARIA, do qual constardo, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER

CONCEDENTE, os seguintes:

(i)

Compromisso irrevogével e irretratdvel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE na relicitacdo do empreendimento e na posterior extingdo amigavel do
CONTRATO;

As regras sobre a suspensao das obrigacdes de investimento vincendas a partir da celebracao
do termo aditivo e as condi¢ces minimas em que os SERVICOS deverdo continuar sendo

prestados pela CONCESSIONARIA até a eficacia plena do novo contrato de delegacdo dos
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(i)

56.5.1.

servicos de ILUMINACAO PUBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a
seguranca dos SERVICOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a manutencao
dos BENS REVERSIVEIS na forma da Subclausula 7.6;

Prazo que as PARTES terdo para negociar o valor da indenizacdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA em decorréncia da extingdo amigavel da CONCESSAO, observado o
disposto na Subcldusula 56.5.1, com previsdo de que, caso as PARTES ndo acordem o valor

da indenizagdo neste prazo, a controvérsia sera solucionada conforme a Subclausula 49.2.

O valor da indenizac3o eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA se restringird ao valor dos

investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, sendo descontados

deste valor:

(i) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e 3
sociedade;

(ii) As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas até

a data do pagamento da indenizacao;
(iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a extingdo

amigdvel da CONCESSAO.

56.5.2. Também poderdo constar do termo aditivo de que trata a Subclausula 56.5 e do edital da

relicitacdo a previsao que:

(i) As indenizagdes devidas a CONCESSIONARIA serdo pagas pelo futuro contratado,
para a prépria CONCESSIONARIA e/ou diretamente aos FINANCIADORES, nos

termos e limites previstos no edital da relicitagdo; e

(ii) Havendo anuéncia dos FINANCIADORES, os contratos de FINANCIAMENTO da
CONCESSIONARIA poderdo ser cedidos para o novo prestador dos servicos de
ILUMINACAO PUBLICA.

56.5.2.1. Caso o termo aditivo previsto na Subcldusula 56.5 contenha as regras indicadas

na Subcldusula 56.5.2(i), o pagamento para a CONCESSIONARIA e/ou aos
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FINANCIADORES da indenizagdo a que se refere a Subcldusula 56.5.1 serd
condicdo para a eficacia plena do novo contrato para a prestacdo dos servigos

de ILUMINACAO PUBLICA.

56.6. Serdo impedidos de participar do certame licitatério da relicitagdo e do novo contrato para a
prestacdo dos servigos de ILUMINACAO PUBLICA, isoladamente, em consércio ou em nova sociedade de
propdsito especifico:
(i) A CONCESSIONARIA; e
(ii) Os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONARIA titulares de, no minimo, 10% (dez por
cento) do capital social em qualguer momento anterior a instauracdo do processo de

relicitagao.

56.7. Na hipdtese de ndo acudirem interessados para o processo licitatério de relicitacdo do objeto do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd dar continuidade a prestacdo dos SERVICOS, nas condigdes previstas

no inciso (ii) da Subclausula 56.5, até o prazo previsto na Subclausula 56.7.1.

56.7.1. Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou ndo for concluido novo processo de
relicitacdo no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauragdo do primeiro
processo de relicitagdo, o PODER CONCEDENTE adotard as medidas contratuais e legais
pertinentes, dando seguimento a processo de caducidade anteriormente instaurado, na
forma da lei.

56.7.2. O prazo de que trata a Subcldusula 56.7.1 podera ser prorrogado, justificadamente, por uma

Unica vez e por igual periodo, a exclusivo critério do Poder Concedente.

13) CAPITULO X — DISPOSICOES FINAIS

57. DISPOSICOES GERAIS

57.1. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das
PARTES pelo CONTRATO, nao importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo,

nem constitui novac¢do da respectiva obrigacdo ou precedente.
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57.2. Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢Ges contidas

no CONTRATO nao serao, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

57.2.1. As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicio das disposi¢cGes invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposicGes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econémico seja o mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposicGes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

57.3. Cada declaracgdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverd ser tratada como uma
declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas daquele que a

realizou e ndo serd alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES.

57.4. As comunicagdes e as notificagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas: (i) em
maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada

a recepcao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

57.5. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e a CONCESSAO dever3o ser redigidos em, ou
oficialmente traduzidos para a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versao

em lingua portuguesa devera prevalecer.

57.6. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipéteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir

o ultimo dia do prazo.

57.7. Fica desde ja eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca de Canoas para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que n3o possam ser resolvidas mediante a COMISSAO

TECNICA ou por procedimento de arbitragem, nos termos do CONTRATO.

57.8. O PODER CONCEDENTE poderd se valer de auxilio de outros entes da Administragdo para o fiel

cumprimento das obrigacdes estipuladas neste instrumento.
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E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 3 (trés) vias de igual teor e forma,

considerada cada uma delas um original.

Canoas, [e] de [e] de 20[e].

Prefeito Municipal

Secretdrio Municipal [e]

Secretario [e]

CONCESSIONARIA
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