



DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 450/2024

MUNICÍPIO DE CANOAS - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

EDITAL: 0230/2024 PROCESSO: 24.0.000051819-7

Objeto: Dispensa Eletrônica, com disputa - Contratação emergencial de empresa de engenharia e/ou arquitetura para projeto e execução das obras de recuperação do dique de proteção contra cheias, Pôlder Mathias Velho, no Município de Canoas-RS

ESCLARECIMENTOS

Pedido de esclarecimento

Protocolo 20422

Situação: Respondido

Data do pedido: 04/09/2024 14:08

Solicitação: Boa tarde. Poderiam, por gentileza, enviar a planilha orçamentaria em formato .xls e as composições de preço unitário próprias?

Documentos anexados:

Nenhum documento anexado

Acompanhamentos

Data: 04/09/2024 15:41

Mensagem: Aguarda resposta da área técnica

Resposta

Data: 04/09/2024 16:44

Responsável: Fábio e Silva Carneiro

Texto: Primeiramente, nos cabe apresentar algumas definições: a. O regime de execução do objeto é o de contratação integrada: 1.3. O regime de execução é o de contratação integrada. b. Conforme Artigo 6º, inciso XXXII da Lei nº 14.133/2021, uma contratação integrada é aquela realizada utilizando-se como base um anteprojeto de engenharia, cabendo à contratada elaborar os projetos básico e executivo e executar as obras previstas: XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2024 - Edição Complementar 3 - 3398 - Data 05/09/2024 - Página 6 / 7

ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; c. Anteprojeto, por sua vez, é caracterizado por seu maior grau de incertezas quando comparado aos projetos básico e executivo. Ou seja, os quantitativos nele apresentados provavelmente não apresentarão os quantitativos reais necessários à execução da obra; Por se tratar de uma contratação no regime integrado, a contratada deverá, a partir do anteprojeto disponibilizado, elaborar os projetos básico e executivo e executar as obras previstas no objeto contratual. Os quantitativos apresentados são apenas uma estimativa de quantidades para que as licitantes possam elaborar suas propostas. A licitante deve apresentar sua proposta no mesmo nível de detalhamento do orçamento apresentado pela administração. Não sendo necessário apresentar composições nesta fase. No memorial descritivo é possível verificar o que foi considerado para cada item do orçamento. A Planilha Orçamentária foi disponibilizada em formato xls. conforme solicitado.

Documentos anexados:

Cronograma físico financeiro

Orçamento sintético

Planilha de Quantidades

----- Data/Hora de Geração deste documento: 05/09/2024 08:26 -----