



Posição definitiva Dique Mathias Velho Com Pavimentação

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SCO - 05/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Total	Peso no orçamento Global (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO	%	100		1,82 %
2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS				
2.1	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	%	100		0,27 %
2.2	PROJETO BÁSICO	%	100		1,38 %
2.3	PROJETO EXECUTIVO	%	100		1,37 %
3	EXECUÇÃO DAS OBRAS				
3.1	REMOÇÃO DO MATERIAL DE BAIXA RESISTÊNCIA (SOLOS MOLES)	%	100		21,24 %
3.2	REMOÇÃO DE MATERIAL PÉTREO DO CONSERTO EMERGENCIAL	%	100		0,11 %
3.3	ENSACADEIRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DO TRECHO ROMPIDO	%	100		0,14 %
3.4	RECOMPOSIÇÃO DIQUE	%	100		65,91 %
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO DIQUE	%	100		7,38 %
5	CONTROLE TECNOLÓGICO	%	100		0,37 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral