



Obra
Recomposição de Cotas Dique Polder Rio Branco fase II

Bancos
SINAPI -
10/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 11/2024 -
Rio Grande do
Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Item	Código Banco		Descrição	Orçamento Sintético		Peso (%)
				Quant. (%)	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	100	1.543.745,68	3,00 %
1.1			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO	100	1.543.745,68	3,00 %
2			ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100	1.060.604,04	2,06 %
2.1	PROJ 01	Próprio	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	100	30.918,54	0,06 %
2.2	PROJ 02	Próprio	PROJETO BÁSICO	100	515.894,29	1,00 %
2.3	ENS 04	Próprio	PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT	100	513.791,21	1,00 %
3			EXECUÇÃO DAS OBRAS	100	39.252.559,05	76,25 %
3.1			FECHAMENTO DE VALAS	100	7.907.267,90	15,36 %
3.1.1			REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA RESISTÊNCIA (SOLOS MOLES DAS VALAS)	100	211.237,00	0,41 %
3.1.2			CANALIZAÇÃO DAS VALAS	100	7.696.030,90	14,95 %
3.2			RECOMPOSIÇÃO DIQUE	100	31.345.291,15	60,89 %
3.2.1			OBRAS DE TERRAPLENAGEM	100	16.628.836,96	32,30 %
3.2.2			OBRAS DE CONTENÇÃO	100	14.716.454,19	28,59 %
4			PAVIMENTAÇÃO DO DIQUE	100	9.304.096,72	18,07 %
5			DRENAGEM	100	207.143,48	0,40 %
6			CONTROLE TECNOLÓGICO	100	110.052,54	0,21 %
				Total sem BDI	39.773.149,37	
				Total do BDI	11.705.052,14	
				Total Geral	51.478.201,51	
<hr/> Marco Antonio da Silva Oliveira - Mat 121390 Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 183876						
<hr/> Herinton Diego Rocha Filgueiras - Mat 123911 Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA PA 13216210						
<hr/> Renata Cardoso - Mat 123419 Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 201403						

