

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - para Registro de Preço
EDITAL: 0026/2018 PROCESSO: 4.140

Em 09/04/2018, às 09:30 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, sito à RUA FREI ORLANDO - 4º ANDAR - CANOAS - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 87/2018, publicado em 13/03/2018, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - EDITAL NÚMERO 026/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2018, REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2018. OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionado, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Canoas/RS

Habilitação: extrassistema

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação	
Novo documento anexo publicado	23/03/2018 16:34	VALÉRIA MARQUES	Arquivo:	
Publicação novo edital				
Reinício após suspensão	23/03/2018 16:33	VALÉRIA MARQUES		
Retorno do edital para composição em licitação já publicada. Motivo: As alterações necessárias foram realizadas no edital	23/03/2018 16:26	VALÉRIA MARQUES	Alteração	
Novo documento anexo publicado	20/03/2018 10:08	VALÉRIA MARQUES	Arquivo:	
PEDIDO ESCLARECIMENTOS SEIKI				
Novo documento anexo publicado	20/03/2018 10:07	VALÉRIA MARQUES	Arquivo:	
PEDIDO ESCLARECIMENTO PAULO MULLER				
Novo documento anexo publicado	20/03/2018 10:06	VALÉRIA MARQUES	Arquivo:	
ATA RESPOSTA ESCLARECIMENTOS				
Suspensão do edital após pedidos de esclarecimentos, conforme documentos anexos aos autos.	15/03/2018 17:52	VALÉRIA MARQUES	Para análise e alteração do	
Novo documento anexo publicado	15/03/2018 17:51	VALÉRIA MARQUES	Arquivo:	
ATA DE SUSPENSÃO				

LOTE: 1 - serviços de instalação e manutenção de ar
Homologação

Pendente.

Resultado

O lote não foi adjudicado em 14/05/2018 16:47 por VALÉRIA MARQUES.

Motivo: A licitação restou fracassada

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 28/02/2018 14:24 Fim do recebimento de propostas: 09/04/2018 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1031541 - Carga de gás de ar condicionado de janela de 7.500 btus

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado de janela de 7.500 btus Quantidade estimada 50 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 2

Descrição: 1031542 - Carga de gás de ar condicionando de janela de 10.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas 60,00

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionando de janela de 10.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 3

Descrição: 1031543 - Carga de gás de ar condicionado de janela de 12.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado de janela de 12.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 4

Descrição: 1031544 - Carga de gás de ar condicionado de janela de 18.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado de janela de 18.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 5

Descrição: 1031546 - Carga de gás de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus Quantidade estimada 100 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 6

Descrição: 1031547 - Carga de gás de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 7

Descrição: 1031549 - Carga de gás de ar condicionado split de 10.000 a 11.000 btus Quantidade estimada. 20 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 10.000 a 11.000 btus Quantidade estimada. 20 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 8

Descrição: 1031551 - Carga de gás de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada. 150 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada. 150 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 9

Descrição: 1031552 - Carga de gás de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 100 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 100 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 10

Descrição: 1031554 - Carga de gás de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 100 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 100 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 11

Descrição: 1031556 - Carga de gás de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 12

Descrição: 1031558 - Carga de gás de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 13

Descrição: 1031559 - Carga de gás de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Descrição complementar: Carga de gás de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: CARGA

Item: 14

Descrição: 1031560 - Instalação de ar condicionado split/parede de 7.000 a 9.000 btus Quantidade estimada 50 instalações

Descrição complementar: Instalação de ar condicionado split/parede de 7.000 a 9.000 btus Quantidade estimada 50 instalações

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 15

Descrição: 1031562 - Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus

Quantidade estimada 100 instalações

Descrição complementar: Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus

Quantidade estimada 100 instalações

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 16

Descrição: 1031565 - Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus

Quantidade estimada 50 instalações

Descrição complementar: Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus

Quantidade estimada 50 instalações

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 17

Descrição: 1031574 - Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus Quantidade estimada 20 instalações

Descrição complementar: Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus Quantidade estimada 20 instalações

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 18

Descrição: 1031577 - Troca de motor de ar condicionado de janela 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado de janela 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 19

Descrição: 1031580 - Troca de motor de ar condicionado de janela 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado de janela 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 20

Descrição: 1031582 - Troca de motor de ar condicionado de janela 12.000 btus Quantidade estimada. 50 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado de janela 12.000 btus Quantidade estimada. 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 21

Descrição: 1031584 - Troca de motor de ar condicionado de janela 18.000 btus Quantidade estimada. 50 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado de janela 18.000 btus Quantidade

estimada. 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 22

Descrição: 1031585 - Troca de motor de ar condicionado de janela 19.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado de janela 19.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 23

Descrição: 1031586 - Troca de motor de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 24

Descrição: 1031587 - Troca de motor de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 25

Descrição: 1031588 - Troca de motor de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 26

Descrição: 1031589 - Troca de motor de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 27

Descrição: 1031590 - Troca de motor de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 28

Descrição: 1031591 - Troca de motor de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 29

Descrição: 1031592 - Troca de motor de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 30

Descrição: 1031593 - Troca de motor de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Descrição complementar: Troca de motor de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 31

Descrição: 1031594 - Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 250 instalações

Descrição complementar: Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 250 instalações

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 32

Descrição: 1031596 - Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 200 instalações

Descrição complementar: Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 200 instalações

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 33

Descrição: 1031597 - Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada. 20 instalações

Descrição complementar: Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada. 20 instalações

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 34

Descrição: 1031598 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 7.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 7.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 35

Descrição: 1031599 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 36

Descrição: 1031600 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 37

Descrição: 1031602 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 12.000 btus
Quantidade estimada 100 trocas
Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 12.000 btus Quantidade estimada 100 trocas
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 38

Descrição: 1031605 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 18.000 btus
Quantidade estimada 50 trocas
Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 18.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 39

Descrição: 1031607 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 24.000 btus
Quantidade estimada 50 trocas
Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 24.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 40

Descrição: 1031608 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 30.000 btus
Quantidade estimada 50 trocas
Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 30.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 41

Descrição: 1031609 - Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 36.000 btus
Quantidade estimada 20 trocas
Descrição complementar: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 36.000 btus Quantidade estimada 20 trocas
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 42

Descrição: 1031610 - Rede elétrica para instalação de equipamentos split 7.000 btus à 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede.
Quantidade estimada 100 metros linear
Descrição complementar: Rede elétrica para instalação de equipamentos split 7.000 btus à 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede.
Quantidade estimada 100 metros linear
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO

Item: 43

Descrição: 1031611 - Rede elétrica para instalação de equipamentos split acima de 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede.
Quantidade estimada 50 metros linear

Descrição complementar: Rede elétrica para instalação de equipamentos split acima de 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede.
Quantidade estimada 50 metros linear
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO

Item: 44

Descrição: 1031612 - Substituição de placa eletrônica de 12.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento.
Descrição complementar: Substituição de placa eletrônica de 12.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada . 50
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 45

Descrição: 1031613 - Substituição de placa eletrônica de 18.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada 20
Descrição complementar: Substituição de placa eletrônica de 18.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada 20
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 46

Descrição: 1031614 - Substituição de placa eletrônica de 24.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada 20
Descrição complementar: Substituição de placa eletrônica de 24.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada 20
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 47

Descrição: 1031615 - Substituição do controle remoto universal ou compatível com o equipamento. Quantidade estimada 50
Descrição complementar: Substituição do controle remoto universal ou compatível com o equipamento. Quantidade estimada 50
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

A participação na presente disputa do lote evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
------------	----------	-------------------	-------------	--------	----------------------

Flavio FRancisco Piran	01.058.772/0001-47	10.310,00	14/03/2018 23:06:29	Sim	FORNECEDOR INABILITADO
------------------------	--------------------	-----------	---------------------	-----	------------------------

Item 1: Carga de gás de ar condicionado de janela de 7.500 btus

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Carga de gás de ar condicionado de janela de 10.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas 60,00

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Carga de gás de ar condicionado de janela de 12.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Carga de gás de ar condicionado de janela de 18.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 5: Carga de gás de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 6: Carga de gás de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 7: Carga de gás de ar condicionado split de 10.000 a 11.000 btus Quantidade estimada. 20 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 8: Carga de gás de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada. 150 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 9: Carga de gás de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 100 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 10: Carga de gás de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 100 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 11: Carga de gás de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 12: Carga de gás de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 13: Carga de gás de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 14: Instalação de ar condicionado split/parede de 7.000 a 9.000 btus Quantidade estimada 50 instalações
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 15: Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus Quantidade estimada 100 instalações
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 16: Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus Quantidade estimada 50 instalações
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 17: Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus Quantidade estimada 20 instalações
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 18: Troca de motor de ar condicionado de janela 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 19: Troca de motor de ar condicionado de janela 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 20: Troca de motor de ar condicionado de janela 12.000 btus Quantidade estimada. 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 21: Troca de motor de ar condicionado de janela 18.000 btus Quantidade estimada. 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 22: Troca de motor de ar condicionado de janela 19.000 btus Quantidade estimada 20 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 23: Troca de motor de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 24: Troca de motor de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 25: Troca de motor de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada 100 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 26: Troca de motor de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado
Item 27: Troca de motor de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 28: Troca de motor de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 29: Troca de motor de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 30: Troca de motor de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 31: Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 250 instalações

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 32: Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 200 instalações

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 33: Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada. 20 instalações

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 34: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 7.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 35: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 36: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 37: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 12.000 btus Quantidade estimada 100 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 38: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 18.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 39: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 24.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 40: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 30.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 41: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 36.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 42: Rede elétrica para instalação de equipamentos split 7.000 btus à 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede. Quantidade estimada 100 metros linear

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 43: Rede elétrica para instalação de equipamentos split acima de 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede. Quantidade estimada 50 metros linear

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 44: Substituição de placa eletrônica de 12.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 45: Substituição de placa eletrônica de 18.000 btus de acordo com o fabricante do

equipamento. Quantidade estimada 20

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 46: Substituição de placa eletrônica de 24.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada 20

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 47: Substituição do controle remoto universal ou compatível com o equipamento. Quantidade estimada 50

Marca: Não informado Modelo: Não informado

marcelo bitello 17.895.041/0001-96 10.454,00 08/04/2018 20:03:45 Sim

FORNECEDOR INABILITADO

Item 1: Carga de gás de ar condicionado de janela de 7.500 btus

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Carga de gás de ar condicionando de janela de 10.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas 60,00

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Carga de gás de ar condicionado de janela de 12.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Carga de gás de ar condicionado de janela de 18.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Carga de gás de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Carga de gás de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada. 100 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Carga de gás de ar condicionado split de 10.000 a 11.000 btus Quantidade estimada. 20 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: Carga de gás de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada. 150 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: Carga de gás de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 100 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: Carga de gás de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 100 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Carga de gás de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Carga de gás de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Carga de gás de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada. 50 cargas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Instalação de ar condicionado split/parede de 7.000 a 9.000 btus Quantidade estimada 50 instalações

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus Quantidade estimada 100 instalações

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus Quantidade estimada 50 instalações

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus Quantidade estimada 20 instalações

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Troca de motor de ar condicionado de janela 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 19: Troca de motor de ar condicionado de janela 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Troca de motor de ar condicionado de janela 12.000 btus Quantidade estimada. 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Troca de motor de ar condicionado de janela 18.000 btus Quantidade estimada. 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Troca de motor de ar condicionado de janela 19.000 btus Quantidade estimada 20 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Troca de motor de ar condicionado split de 7.000 a 7.500 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: Troca de motor de ar condicionado split de 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 25: Troca de motor de ar condicionado split de 12.000 btus Quantidade estimada 100 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 26: Troca de motor de ar condicionado split de 18.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 27: Troca de motor de ar condicionado split de 24.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 28: Troca de motor de ar condicionado split de 30.000 btus Quantidade estimada 20 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 29: Troca de motor de ar condicionado split de 36.000 btus Quantidade estimada 20 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 30: Troca de motor de ar condicionado split de 60.000 btus Quantidade estimada 20 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 31: Instalação de ar condicionado split/parede de 10.000 a 18.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 250 instalações
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 32: Instalação de ar condicionado split/parede de 19.000 a 36.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada 200 instalações
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 33: Instalação de ar condicionado split/parede de 60.000 btus, com metragem excedente a 4m. Quantidade estimada. 20 instalações
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 34: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 7.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 35: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 9.000 btus Quantidade estimada 100 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 36: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 10.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 37: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 12.000 btus Quantidade estimada 100 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 38: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 18.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 39: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 24.000 btus Quantidade estimada 50 trocas
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 40: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 30.000 btus Quantidade estimada 50 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 41: Limpeza evaporando mais condensadora de ar condicionado split 36.000 btus Quantidade estimada 20 trocas

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 42: Rede elétrica para instalação de equipamentos split 7.000 btus à 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede. Quantidade estimada 100 metros linear

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 43: Rede elétrica para instalação de equipamentos split acima de 24.000 btus contabilizado por metros linear. Deverá ser usado cabo p.p 5x2,5 mm na instalação da rede. Quantidade estimada 50 metros linear

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 44: Substituição de placa eletrônica de 12.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 45: Substituição de placa eletrônica de 18.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada 20

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 46: Substituição de placa eletrônica de 24.000 btus de acordo com o fabricante do equipamento. Quantidade estimada 20

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 47: Substituição do controle remoto universal ou compatível com o equipamento. Quantidade estimada 50

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora
Aceite de Valor	Data / Hora		
Aceite de Proposta	Situação do Lance		
6.500,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:47	09/04/2018 10:06
	FORNECEDOR INABILITADO		
6.999,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:47	14/05/2018 09:35
	FORNECEDOR INABILITADO		
7.000,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:44	FORNECEDOR
	INABILITADO		
7.499,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:44	FORNECEDOR
	INABILITADO		
7.500,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:43	FORNECEDOR
	INABILITADO		
7.999,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:43	FORNECEDOR
	INABILITADO		
8.000,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:41	FORNECEDOR
	INABILITADO		
8.999,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:41	FORNECEDOR
	INABILITADO		
9.000,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:41	FORNECEDOR
	INABILITADO		
9.200,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:41	FORNECEDOR
	INABILITADO		
9.300,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:41	FORNECEDOR

INABILITADO			
9.399,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:40	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.400,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:40	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.499,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:40	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.500,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:40	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.599,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:40	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.600,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:40	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.699,00	Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:39	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.700,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:38	FORNECEDOR
INABILITADO			
9.800,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:38	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.000,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:37	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.050,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:36	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.100,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:36	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.150,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:36	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.170,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:35	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.190,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:35	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.200,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:34	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.295,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:34	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.299,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:33	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.305,00	marcelo bitello	09/04/2018 09:32	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.310,00 *	Flavio FRancisco Piran	14/03/2018 23:06	FORNECEDOR
INABILITADO			
10.454,00 *	marcelo bitello	08/04/2018 20:03	FORNECEDOR
INABILITADO			

Classificação

Não há classificados.

Início/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Início 09/04/2018 09:10:00 Início da sessão de disputa

Encerramento 09/04/2018 10:03:00 Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura: 14/05/2018 09:35 Fechamento: 14/05/2018 09:56

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
ME/EPP					
Negociação	25/04/2018 08:58	14/05/2018 09:35	Flavio FRancisco Piran	6.999,00	
Não ofertou	Sim				

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Fornecedor	Próximo Classificado	Motivo
25/04/2018 08:56	Inabilitação	marcelo bitello	Flavio FRancisco Piran	A EMPRESA MARCELO BITELO-ME DEIXOU DE APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA NA SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NÃO ATENDENDO ASSIM, AOS ITENS 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 E 6.1.11. ALÉM DISSO, COMPROVA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM NR10 E NR35, SEM COMPROVAR O VÍNCULO DA PESSOA QUE REALIZOU OS CURSOS COM A EMPRESA, E DEIXA DE APRESENTAR A CAPACITAÇÃO EM NR12. ENTENDO PELA INABILITAÇÃO DA EMPRESA.

14/05/2018 09:35	Inabilitação	Flavio FRancisco Piran	Não há	A EMPRESA FLÁVIO FRANCISCO PIRAN-ME DEIXOU DE APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA E DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, NÃO ATENDENDO ASSIM, AO ITEM 6.1.11. APRESENTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FAZENDO REFERÊNCIA A REFORMAS DE ESTRUTURA, PINTURA, REPAROS EM REBOCO E COLOCAÇÃO DE GESSO, DIFERENTE DO OBJETO DO EDITAL QUE É INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, FICANDO EM DESACORDO COM O ITEM 6.1.9. ALÉM DISSO, NÃO VISUALIZEI COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM NR10, NR35 E NR12, MENCIONADAS NO ITEM 6.1.7. ENTENDO NÃO ATENDER ÀS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL.
------------------	--------------	------------------------	--------	---

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação
15/03/2018 17:52	VALÉRIA MARQUES	23/03/2018 16:33	VALÉRIA MARQUES
09/04/2018 09:30	Suspensão de ofício	Agendado	Para análise e alteração do edital após pedidos de esclarecimentos, conforme documentos anexos aos autos.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	15/03/2018 17:52:00	VALÉRIA MARQUES	Para análise e alteração do edital após pedidos de esclarecimentos, conforme documentos anexos aos autos.
Abertura de propostas	09/04/2018 09:10:51	VALÉRIA MARQUES	
Início/reinício da disputa	09/04/2018 09:30:34	VALÉRIA MARQUES	

Início do tempo randômico 09/04/2018 09:40:40
 Encerramento automatico 09/04/2018 10:03:00
 Gerar o registro de convocados 09/04/2018 10:03:00
 Aceite de valor 09/04/2018 10:06:26 VALÉRIA MARQUES Foi aceito o valor de R\$ 6.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, marcelo bitello - 17.895.041/0001-96.
 Desclassificação/inabilitação de empresa 25/04/2018 08:56:43 VALÉRIA MARQUES
 Fornecedor marcelo bitello inabilitado. Motivo: A EMPRESA MARCELO BITELO-ME DEIXOU DE APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA NA SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NÃO ATENDENDO ASSIM, AOS ITENS 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 E 6.1.11. ALÉM DISSO, COMPROVA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM NR10 E NR35, SEM COMPROVAR O VÍNCULO DA PESSOA QUE REALIZOU OS CURSOS COM A EMPRESA, E DEIXA DE APRESENTAR A CAPACITAÇÃO EM NR12. ENTENDO PELA INABILITAÇÃO DA EMPRESA.
 Abertura/reabertura de rodada de negociação 25/04/2018 08:58:45 VALÉRIA MARQUES
 Aberta negociação com o melhor classificado Flavio FRancisco Piran - 01.058.772/0001-47.
 Encerramento rodada de negociação 14/05/2018 09:35:01 VALÉRIA MARQUES Encerrada negociação com o melhor classificado Flavio FRancisco Piran - 01.058.772/0001-47.
 Aceite de valor 14/05/2018 09:35:27 VALÉRIA MARQUES Foi aceito o valor de R\$ 6.999,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, Flavio FRancisco Piran - 01.058.772/0001-47.
 Desclassificação/inabilitação de empresa 14/05/2018 09:35:43 VALÉRIA MARQUES
 Fornecedor Flavio FRancisco Piran inabilitado. Motivo: A EMPRESA FLÁVIO FRANCISCO PIRAN-ME DEIXOU DE APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DA EMPRESA E DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA, NÃO ATENDENDO ASSIM, AO ITEM 6.1.11. APRESENTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FAZENDO REFERÊNCIA A REFORMAS DE ESTRUTURA, PINTURA, REPAROS EM REBOCO E COLOCAÇÃO DE GESSO, DIFERENTE DO OBJETO DO EDITAL QUE É INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, FICANDO EM DESACORDO COM O ITEM 6.1.9. ALÉM DISSO, NÃO VISUALIZEI COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM NR10, NR35 E NR12, MENCIONADAS NO ITEM 6.1.7. ENTENDO NÃO ATENDER ÀS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL.
 Início do tempo de intenção de recursos 14/05/2018 09:35:43
 Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 14/05/2018 09:56:00 Bloqueado o envio de mensagens para o chat
 Fim do tempo de intenção de recursos 14/05/2018 09:56:00
 Não-adjudicação 14/05/2018 16:47:25 VALÉRIA MARQUES Lote não adjudicado.

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
VALÉRIA MARQUES		
Pregoeiro(a)	09/04/2018 09:30	Bom dia srs. licitantes
Flavio Francisco Piran		
Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:30	bom dia
VALÉRIA MARQUES		
Pregoeiro(a)	09/04/2018 09:31	Bons negócios e boa sorte!
Flavio Francisco Piran		
Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:31	10.310 valor total para o lote
Flavio Francisco Piran		
Flavio FRancisco Piran	09/04/2018 09:33	10.300
VALÉRIA MARQUES		

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:33 Srs. aproveitem o tempo para formularem seus lances

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:34 10.297

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:34 10.290

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:34 10.199

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:35 10.180

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:35 10.167

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:36 10.147

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:36 10.099

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:37 10.049

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:38 9.900

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:38 9.790

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:38 Sr. licitante, For1, seu lance deve ser preenchido em campo próprio para lance

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:39 9.699

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:39 Sus lances não estão estrando na ordem de classificação

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:39 preencher onde?

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:39 Favor verificar na tela o campo para oferta de lances

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:40 Agora sim, seu último lance foi classificado. Obrigada

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:42 Aproveitem o tempo para ofertarem suas propostas.

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:42 Apenas alguns centavos podem fazer a grande diferença

Flavio Francisco Piran

Flavio FRancisco Piran 09/04/2018 09:45 ok senhores boa semana para todos e bons negocios

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:46 Não desista, a disputa ainda não encerrou

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:46 Com pouca diferença vc pode ter a sorte de arrematar o lote

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:48 Informo que o setor requisitante analisará a proposta classificada e a documentação apresentada e somente após esta análise será dado o aceite de proposta no sistema eletrônico

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 09:50 Informo ainda que os valores unitários do lote devem ser reduzidos com o mesmo percentual do desconto ofertado para o lote, sob pena de desclassificação

da proposta

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 10:00 Assim que encerrar o tempo de disputa, a licitante classificada em primeiro lugar deve providenciar sua proposta ajustada com o valor final e enviar juntamente com a documentação exigida no edital.

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 10:00 Conforme item 7.3. A licitante que teve a proposta financeira classificada em primeiro lugar deverá apresentar ao(à) pregoeiro(a), via e-mail, até o final do expediente do dia útil seguinte ao encerramento da disputa, a proposta financeira com a relação de todos os itens, com seus respectivos preços unitários, e os documentos de habilitação exigidos no item 6.1., devendo encaminhar os originais no prazo máximo de três dias úteis a contar do encerramento da disputa.

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 10:01 Conforme item 7.3.4.1. A proposta financeira e os documentos de habilitação deverão ser encaminhados para o endereço rua Frei Orlando, 199, 4º andar – Centro/Canoas/RS.

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 10:02 Ainda há tempo para oferta de novos lances, pois a disputa ainda não encerrou

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 09/04/2018 10:06 Obrigada pela participação e bom dia a todos!

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 25/04/2018 08:57 Após análise da documentação encaminhada pela empresa classificada em primeiro lugar, a mesma restou inabilitada conforme registro em ata.

VALÉRIA MARQUES

Pregoeiro(a) 25/04/2018 08:58 Aguardo a documentação da empresa classificada em segundo lugar para análise pelo responsável técnico.

Após encerramento da fase de abertura de propostas, todos os licitantes tiveram suas propostas desclassificadas, conforme indicado no quadro Histórico da Sessão Pública, e foi concedido o prazo recursal de acordo com o que preconiza o inciso XIX, do artigo 7º, do Decreto nº 42.434 de 09 de setembro de 2003.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

EQUIPE DE APOIO:

ROSELAINÉ CÂNDIDO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS SANDRA MARIA LONGHI LEMIESZEWSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS