

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 139/2019

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - para Registro de Preço

EDITAL Nº 035/2019 PROCESSO: 97.199

Em 26/02/2019, às 09:10 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, sito à RUA FREI ORLANDO - 4º ANDAR - CANOAS - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 195/2018, publicado em 04/06/2018, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa para prestar os serviços de levantamento topográfico, para atender as demandas do Município de Canoas/RS

Habilitação: extrassistema

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Reagendamento de lotes reagendados. Motivo: Conforme Edital com alterações.	13/02/2019 13:23:14	JERRI GONÇALVES	Lotes foram
Reinício após suspensão	13/02/2019 09:57:31	JERRI GONÇALVES	

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 8 / 76

Retorno do edital para composição 13/02/2019 09:00:05 JERRI GONÇALVES Alteração em licitação já publicada. Motivo: Conforme Ata de Resposta ao Pedido de esclarecimento e Edital com alterações publicada no Diário Oficial do Município.

Novo documento anexo publicado 12/02/2019 10:23:48 JERRI GONÇALVES Arquivo: ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

Novo documento anexo publicado 30/01/2019 08:54:16 JERRI GONÇALVES Arquivo: Ata de Suspensão

Suspensão do edital 30/01/2019 08:53:05 JERRI GONÇALVES Conforme Ata de Suspensão.

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

LOTE: 1 - LOTE 1 - Levantamento planialtimétrico de perímetro

Resultado

O lote foi cancelado em 13/02/2019 10:00 por JERRI GONÇALVES.

Motivo: CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/01/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas: 04/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1138624 - Levantamento planialtimétrico de perímetro

Descrição complementar: Levantamento planialtimétrico de perímetro

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

As propostas não foram abertas.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	
	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo

30/01/2019 08:53	JERRI GONÇALVES	13/02/2019 09:57	JERRI GONÇALVES	
	04/02/2019 09:10	Suspensão de ofício	Agendado	Conforme Ata de Suspensão.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
--------	-------------	---------	------------

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 10 / 76

Suspensão de lote 30/01/2019 08:53:04 JERRI GONÇALVES Conforme Ata de Suspensão.

Cancelamento de lote 13/02/2019 10:00:40 JERRI GONÇALVES CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 13/03/2019 13:36:59 Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, às 09:00, retomamos a sessão deste pregão

LOTE: 2 - lote 2: Abertura de Picadas

Resultado

O lote foi cancelado em 13/02/2019 10:01 por JERRI GONÇALVES.

Motivo: CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/01/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas: 04/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1138628 - Abertura de Picadas

Descrição complementar: Abertura de Picadas, conforme descritivo no Edital

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

As propostas não foram abertas.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação
-------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------

Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
------------	-----------------------	-------------------	------	--------

30/01/2019 08:53	JERRI GONÇALVES	13/02/2019 09:57	JERRI GONÇALVES	
04/02/2019 09:10	Suspensão de ofício	Agendado	Conforme Ata de Suspensão.	

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
--------	-------------	---------	------------

Suspensão de lote	30/01/2019 08:53:04	JERRI GONÇALVES	Conforme Ata de Suspensão.
-------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

Cancelamento de lote	13/02/2019 10:01:24	JERRI GONÇALVES	CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.
----------------------	---------------------	-----------------	---

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
------------	-------------	----------

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 12 / 76

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 13/03/2019 13:36:59 Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, às 09:00, retomamos a sessão deste pregão

LOTE: 3 - LOTE 3: Levantamento planialtimétrico cadastral

Resultado

O lote foi cancelado em 13/02/2019 10:02 por JERRI GONÇALVES.

Motivo: CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/01/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas: 04/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1138632 - Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana

Descrição complementar: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana, destinado a regularização fundiária, projetos viários e de infraestrutura, urbanização e assemelhados, utilizando poligonal III PAC, compreendendo o detalhamento de divisas de gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres e institucionais, lotes, edificações, postes, tampões com as respectivas identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, e desenho.

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

As propostas não foram abertas.

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 13 / 76

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
-------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	------	--------

30/01/2019 08:53	JERRI GONÇALVES	13/02/2019 09:57	JERRI GONÇALVES	04/02/2019 09:10	Suspensão de ofício	Agendado	Conforme Ata de Suspensão.
------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------	----------	----------------------------

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
--------	-------------	---------	------------

Suspensão de lote	30/01/2019 08:53:04	JERRI GONÇALVES	Conforme Ata de Suspensão.
-------------------	---------------------	-----------------	----------------------------

Cancelamento de lote	13/02/2019 10:02:08	JERRI GONÇALVES	CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.
----------------------	---------------------	-----------------	---

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
------------	-------------	----------

JERRI GONÇALVES		
-----------------	--	--

Pregoeiro(a)	13/03/2019 13:36:59	Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, às 09:00, retomamos a sessão deste pregão
--------------	---------------------	---

LOTE: 4 - LOTE 4:Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20

Resultado

O lote foi cancelado em 13/02/2019 10:02 por JERRI GONÇALVES.

Motivo: CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/01/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas:
04/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1138635 - Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m

Descrição complementar: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

As propostas não foram abertas.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 15 / 76

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão Responsável pela Suspensão Data da Reativação Responsável pela Reativação Data para novo início Tipo de suspensão Fase Motivo

30/01/2019 08:53 JERRI GONÇALVES 13/02/2019 09:57 JERRI GONÇALVES
04/02/2019 09:10 Suspensão de ofício Agendado Conforme Ata de Suspensão.

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Suspensão de lote 30/01/2019 08:53:04 JERRI GONÇALVES Conforme Ata de Suspensão.

Cancelamento de lote 13/02/2019 10:02:36 JERRI GONÇALVES CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 13/03/2019 13:36:59 Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, às 09:00, retomamos a sessão deste pregão

LOTE: 5 - LOTE 5: Projeto de terraplanagem

Resultado

O lote foi cancelado em 13/02/2019 10:03 por JERRI GONÇALVES.

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 16 / 76

Motivo: CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/01/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas:
04/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1138637 - Projeto de terraplanagem - perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço

Descrição complementar: Projeto de terraplanagem - perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

As propostas não foram abertas.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 17 / 76

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	
Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
30/01/2019 08:53	JERRI GONÇALVES	13/02/2019 09:57	JERRI GONÇALVES	
04/02/2019 09:10	Suspensão de ofício	Agendado	Conforme Ata de Suspensão.	

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	30/01/2019 08:53:05	JERRI GONÇALVES	Conforme Ata de Suspensão.
Cancelamento de lote	13/02/2019 10:03:04	JERRI GONÇALVES	CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
------------	-------------	----------

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 13/03/2019 13:36:59 Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, às 09:00, retomamos a sessão deste pregão

LOTE: 6 - LOTE 6: Projeto de geométrico

Resultado

O lote foi cancelado em 13/02/2019 10:03 por JERRI GONÇALVES.

Motivo: CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Informações do Lote

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 18 / 76

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/01/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas:
04/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1138640 - Projeto de geométrico

Descrição complementar: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

As propostas não foram abertas.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 19 / 76

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	
Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
30/01/2019 08:53	JERRI GONÇALVES	13/02/2019 09:57	JERRI GONÇALVES	
04/02/2019 09:10	Suspensão de ofício	Agendado		Conforme Ata de Suspensão.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	30/01/2019 08:53:05	JERRI GONÇALVES	Conforme Ata de Suspensão.
Cancelamento de lote	13/02/2019 10:03:33	JERRI GONÇALVES	CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
------------	-------------	----------

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 13/03/2019 13:36:59 Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, às 09:00, retomamos a sessão deste pregão

LOTE: 7 - LOTE 7: 2 (dois) seguranças

Resultado

O lote foi cancelado em 13/02/2019 10:04 por JERRI GONÇALVES.

Motivo: CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 22/01/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas: 04/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1138642 - 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo.

Descrição complementar: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo.

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Propostas

As propostas não foram abertas.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	
Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo

30/01/2019 08:53	JERRI GONÇALVES	13/02/2019 09:57	JERRI GONÇALVES
04/02/2019 09:10	Suspensão de ofício	Agendado	Conforme Ata de Suspensão.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
--------	-------------	---------	------------

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 21 / 76

Suspensão de lote 30/01/2019 08:53:05 JERRI GONÇALVES Conforme Ata de Suspensão.

Cancelamento de lote 13/02/2019 10:04:04 JERRI GONÇALVES CONFORME ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E O EDITAL COM ALTERAÇÕES.

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 13/03/2019 13:36:59 Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, às 09:00, retomamos a sessão deste pregão

LOTE: 8 - Serviços de levantamento topográfico.

Homologação

Pendente.

Resultado

O lote foi adjudicado para R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ/CPF 10.288.498/0001-93, por R\$ 15.000,00 (valor Total do lote) em 14/03/2019 10:22 por JERRI GONÇALVES.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	R\$ 15.000,00	26/02/2019 09:36:25	26/02/2019 09:38	14/03/2019 10:01

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	
1	1144032	Levantamento planialtimétrico de perímetro com:	1.1		Poligonal classe II
P	1 km	350,00			
2	1144033	Levantamento planialtimétrico de perímetro com:	1.2		Poligonal classe
III P	1 km	550,00			
3	1144034	Levantamento planialtimétrico de perímetro com:	1.3		Poligonal classe
IV P	1 km	350,00			

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 22 / 76

4	1144035	Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4	Poligonal classe V
P	1 km	200,00	
5	1144037	Abertura de Picadas 2.1	Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice
	1 km	100,00	
6	1144041	Abertura de Picadas: 2.2	Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.
	1 km	150,00	
7	1144042	Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1.	Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)
	1 un	90,00	
8	1144043	3.2	Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto
	1 km	250,00	
9	1144044	3.3	Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente
	1 km	100,00	
10	1144045	3.4	Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados
	1 m ²	1,50	
11	1144046	Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1	Sem nivelamento
	1 m	1,20	
12	1144047	Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2	Com nivelamento geométrico
	1 m	2,50	
13	1144048	Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3	Locação e nivelamento de furos de sondagem
	1 un	120,00	
14	1144050	Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4	Locação de eixo com demarcação de offsets
	1 m	1,50	
15	1144053	Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5	Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)
	1 m ²	18,00	
16	1144055	Projeto de terraplanagem: 5.1	Áreas até 1.000m ²
	1 un	1.801,50	
17	1144057	Projeto de terraplanagem 5.2	Áreas de 1.001m ² até 2.000m ²
	1 un	1.500,00	
18	1144058	Projeto de terraplanagem 5.3	Áreas de 2.001m ² até 3.000m ²
	1 un	1.500,00	
19	1144059	Projeto de terraplanagem 5.4	Áreas de 3.001m ² até 4.000m ²
	1 un	1.353,80	
20	1144060	Projeto de terraplanagem 5.5	Áreas de 4.001m ² até 5.000m ²
	1 un	1.500,00	

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 23 / 76

21	1144061	Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m ² até 10.000m ²	1 un	
	1.500,00			
22	1144062	Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m ²	1 un	1.550,00
23	1144064	Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.	1 km	2.000,00
24	1144065	2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP		
	cod. 34345	1 h	10,00	

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 13/02/2019 13:23 Fim do recebimento de propostas:
26/02/2019 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 1144032 - Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II
P

Descrição complementar: 1.1 Poligonal classe II P Km 10,00 R\$1.192,96

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 2

Descrição: 1144033 - Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe
III P

Descrição complementar: 1.2 Poligonal classe III P Km 10,00 R\$954,37

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 3

Descrição: 1144034 - Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe
IV P

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 24 / 76

Descrição complementar: 1.3 Poligonal classe IV P Km 10,00 R\$795,31

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 4

Descrição: 1144035 - Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Descrição complementar: 1.4 Poligonal classe V P Km 10,00 R\$681,69

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 5

Descrição: 1144037 - Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Descrição complementar: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice Km 2,00 R\$700,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 6

Descrição: 1144041 - Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Descrição complementar: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra. Km 2,00 R\$1.200,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 7

Descrição: 1144042 - Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Descrição complementar: 3.1 Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos) Unidade 500,00 R\$150,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 8

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 25 / 76

Descrição: 1144043 - 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Descrição complementar: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto Km 10,00 R\$2.924,78

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 9

Descrição: 1144044 - 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Descrição complementar: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente Km 5,00 R\$650,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 10

Descrição: 1144045 - 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Descrição complementar: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados m² 20.000,00 R\$1,50

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Item: 11

Descrição: 1144046 - Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Descrição complementar: 4.1 Sem nivelamento m 5.000,00 R\$1,70

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO

Item: 12

Descrição: 1144047 - Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Descrição complementar: 4.2 Com nivelamento geométrico m 5.000,00 R\$4,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 26 / 76

Item: 13

Descrição: 1144048 - Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e
nivelamento de furos de sondagem

Descrição complementar: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem Unidade
20,00 R\$174,10

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 14

Descrição: 1144050 - Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo
com demarcação de offsets

Descrição complementar: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsetsm 2.000,00 R\$4,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO

Item: 15

Descrição: 1144053 - Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras
civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Descrição complementar: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.) m²
3.000,00 R\$25,56

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Item: 16

Descrição: 1144055 - Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Descrição complementar: 5.1 Áreas até 1.000m² Unidade 10,00 R\$2.415,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 17

Descrição: 1144057 - Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Descrição complementar: 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m² Unidade 15,00 R\$2.366,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 27 / 76

Item: 18

Descrição: 1144058 - Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Descrição complementar: 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m² Unidade 10,00 R\$2.310,11

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 19

Descrição: 1144059 - Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Descrição complementar: 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m² Unidade 10,00 R\$2.275,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 20

Descrição: 1144060 - Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Descrição complementar: 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m² Unidade 15,00 R\$2.182,97

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 21

Descrição: 1144061 - Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Descrição complementar: 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m² Unidade 15,00 R\$2.139,20

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 22

Descrição: 1144062 - Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Descrição complementar: 5.7 Áreas acima de 10.000m² Unidade 10,00 R\$2.100,00

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Item: 23

Descrição: 1144064 - Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 28 / 76

Descrição complementar: 6 Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço. Km 10 R\$3.262,95

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: KILOMETRO

Item: 24

Descrição: 1144065 - 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Descrição complementar: 7 - 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345 H 400 R\$15,73 CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: HORA

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10.288.498/0001-93	21.395,22	25/02/2019 18:58:23	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 30 / 76

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Estop Topografia e Consultoria LTDA 28.704.685/0001-76 28.259,38 26/02/2019
08:29:34 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 32 / 76

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

AEROGEO AEROFOTOGRAMETRIA GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LTDA - EPP
88.705.447/0001-07 28.497,26 21/02/2019 14:48:41 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 34 / 76

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

MACHADO SERVIÇOS TÉCNICOS E DESIGN LTDA 18.452.543/0001-05 28.526,93
25/02/2019 15:00:16 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 36 / 76

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 25.975.702/0001-11 28.526,93 26/02/2019
08:44:18 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 38 / 76

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA 95.879.623/0001-92 507.476,25
25/02/2019 16:45:44 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 40 / 76

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 14.683.988/0001-45 524.448,25 22/02/2019
10:57:47 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 42 / 76

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

ENGESINOS ENGENHARIA LTDA - ME 94.188.638/0001-41 524.448,25 25/02/2019
13:26:51 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.1 Poligonal classe II P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 2: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.2 Poligonal classe III P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 3: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.3 Poligonal classe IV P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 4: Levantamento planialtimétrico de perímetro com: 1.4 Poligonal classe V P

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 5: Abertura de Picadas 2.1 Em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice .

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 6: Abertura de Picadas: 2.2 Em terreno que exija além do uso da foice e do facão, também machado e moto-serra.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 7: Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana: 3.1. Cadastro de PV (águas pluviais e esgotos)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 8: 3.2 Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, usando poligonal (apoiada em rede de pontos da Rede) para projeto de esgoto

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 9: 3.3 Cadastro de redes de abastecimento de água, adutoras de água bruta e tratada a partir da base cartográfica existente

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 10: 3.4 Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, adutoras, canais e assemelhados

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 11: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.1 Sem nivelamento

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 12: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.2 Com nivelamento geométrico

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 13: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.3 Locação e nivelamento de furos de sondagem

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 14: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.4 Locação de eixo com demarcação de offsets

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 15: Locação de linhas estaqueadas de 20 m em 20 m: 4.5 Locação de obras civis (Prédios, praças, campo de futebol, etc.)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 16: Projeto de terraplanagem: 5.1 Áreas até 1.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 17: Projeto de terraplanagem 5.2 Áreas de 1.001m² até 2.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 18: Projeto de terraplanagem 5.3 Áreas de 2.001m² até 3.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 44 / 76

Item 19: Projeto de terraplanagem 5.4 Áreas de 3.001m² até 4.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 20: Projeto de terraplanagem 5.5 Áreas de 4.001m² até 5.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 21: Projeto de terraplanagem 5.6 Áreas de 5.001m² até 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 22: Projeto de terraplanagem 5.7 Áreas acima de 10.000m²

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 23: Projeto de geométrico - Calculo de base, sub-base, revestimento, meio fio, perfil, seções, cálculo de volume, planta baixa e nota de serviço.

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 24: 2 (dois) seguranças para acompanhar a equipe em locais de perigo. SINAP cod. 34345

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$) Fornecedor Data / Hora Data / Hora

Aceite de Valor Data / Hora

Aceite de Proposta Situação do Lance

15.000,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:36:25 26/02/2019 09:38:50 14/03/2019 10:01:59 CLASSIFICADO

15.040,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:36:18
CLASSIFICADO

15.050,00 Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 09:36:08
CLASSIFICADO

15.270,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:36:09
CLASSIFICADO

15.279,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:36:07
CLASSIFICADO

15.280,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:36:01
CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 45 / 76

- 15.289,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:35:57
CLASSIFICADO
- 15.290,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:35:49
CLASSIFICADO
- 15.299,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:35:43
CLASSIFICADO
- 15.300,00 Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 09:35:36
CLASSIFICADO
- 15.399,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:35:28
CLASSIFICADO
- 15.400,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:35:21 CLASSIFICADO
- 15.490,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:35:20
CLASSIFICADO
- 15.499,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:35:16
CLASSIFICADO
- 15.500,00 Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 09:35:11
CLASSIFICADO
- 15.550,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:35:13
CLASSIFICADO
- 15.559,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:34:51
CLASSIFICADO
- 15.560,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:34:47
CLASSIFICADO
- 15.565,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:34:44 CLASSIFICADO
- 15.569,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:34:44
CLASSIFICADO
- 15.570,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:34:36
CLASSIFICADO
- 15.579,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:34:37
CLASSIFICADO
- 15.580,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:34:28 CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 46 / 76

- 15.584,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:34:27
CLASSIFICADO
- 15.585,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:34:23
CLASSIFICADO
- 15.590,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:34:20 CLASSIFICADO
- 15.594,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:34:20
CLASSIFICADO
- 15.595,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:34:13
CLASSIFICADO
- 15.599,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:34:11
CLASSIFICADO
- 15.600,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:34:05 CLASSIFICADO
- 15.619,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:34:07
CLASSIFICADO
- 15.620,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:34:00
CLASSIFICADO
- 15.649,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:33:59
CLASSIFICADO
- 15.650,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:33:54
CLASSIFICADO
- 15.679,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:33:47
CLASSIFICADO
- 15.680,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:33:43 CLASSIFICADO
- 15.681,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:33:44
CLASSIFICADO
- 15.684,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:33:39
CLASSIFICADO
- 15.685,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:33:35
CLASSIFICADO
- 15.689,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:33:31
CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 47 / 76

- 15.690,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:33:27
CLASSIFICADO
- 15.693,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:33:26 CLASSIFICADO
- 15.694,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:33:19
CLASSIFICADO
- 15.695,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:33:12 CLASSIFICADO
- 15.699,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:33:13
CLASSIFICADO
- 15.700,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:33:04
CLASSIFICADO
- 15.702,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:32:56
CLASSIFICADO
- 15.703,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:32:59
CLASSIFICADO
- 15.704,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:32:55 CLASSIFICADO
- 15.705,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:32:49
CLASSIFICADO
- 15.709,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:32:47
CLASSIFICADO
- 15.710,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:32:42
CLASSIFICADO
- 15.714,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:32:36
CLASSIFICADO
- 15.715,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:32:29
CLASSIFICADO
- 15.725,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:32:31 CLASSIFICADO
- 15.729,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:32:17
CLASSIFICADO
- 15.730,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:32:08 CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 48 / 76

- 15.780,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:32:11
CLASSIFICADO
- 15.784,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:32:03
CLASSIFICADO
- 15.785,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:31:58
CLASSIFICADO
- 15.789,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:31:55
CLASSIFICADO
- 15.790,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:31:49
CLASSIFICADO
- 15.794,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:31:39
CLASSIFICADO
- 15.795,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:31:35
CLASSIFICADO
- 15.799,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:31:28
CLASSIFICADO
- 15.800,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:31:21 CLASSIFICADO
- 15.905,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:31:21
CLASSIFICADO
- 15.908,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:31:20
CLASSIFICADO
- 15.909,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:31:15
CLASSIFICADO
- 15.910,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:31:10
CLASSIFICADO
- 15.919,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:31:08
CLASSIFICADO
- 15.920,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:31:03
CLASSIFICADO
- 15.924,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:31:03
CLASSIFICADO
- 15.925,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:30:58
CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 49 / 76

15.927,00 09:30:58	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
15.929,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:51
15.930,00	NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:45
15.933,00 09:30:49	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
15.934,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:39
15.935,00 09:30:36	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
15.939,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:28
15.940,00 09:30:21	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
15.955,00	NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:22
15.960,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:11
15.965,00	NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:11
15.970,00 09:30:06	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
15.980,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:30:04
15.985,00	NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME CLASSIFICADO	26/02/2019 09:29:58
15.990,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:29:49
15.995,00	NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME CLASSIFICADO	26/02/2019 09:29:40
15.999,99	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:29:35

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 50 / 76

- 16.000,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:29:24 CLASSIFICADO
- 16.005,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:29:27
CLASSIFICADO
- 16.010,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:29:20
CLASSIFICADO
- 16.015,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:29:15
CLASSIFICADO
- 16.020,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:29:11
CLASSIFICADO
- 16.025,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:29:12 CLASSIFICADO
- 16.030,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:29:06
CLASSIFICADO
- 16.040,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:28:57
CLASSIFICADO
- 16.050,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:28:52 CLASSIFICADO
- 16.089,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:28:59
CLASSIFICADO
- 16.090,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:28:53
CLASSIFICADO
- 16.095,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:28:45
CLASSIFICADO
- 16.099,99 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:28:43
CLASSIFICADO
- 16.100,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:28:34 CLASSIFICADO
- 16.285,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:28:36
CLASSIFICADO
- 16.290,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:28:27
CLASSIFICADO
- 16.299,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:28:20
CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 51 / 76

- 16.300,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:28:14
CLASSIFICADO
- 16.310,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:28:12
CLASSIFICADO
- 16.320,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:28:07
CLASSIFICADO
- 16.330,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:28:02
CLASSIFICADO
- 16.340,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:27:51
CLASSIFICADO
- 16.350,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:27:47 CLASSIFICADO
- 16.375,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:27:48
CLASSIFICADO
- 16.380,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:27:39
CLASSIFICADO
- 16.390,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:27:33
CLASSIFICADO
- 16.399,99 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:27:26
CLASSIFICADO
- 16.400,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:27:17 CLASSIFICADO
- 16.475,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:27:19
CLASSIFICADO
- 16.480,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:27:11
CLASSIFICADO
- 16.490,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:27:07
CLASSIFICADO
- 16.499,99 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:26:58
CLASSIFICADO
- 16.500,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:26:49
CLASSIFICADO
- 16.520,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:26:51
CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 52 / 76

16.530,00 09:26:44	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
16.540,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:26:35
16.550,00 09:26:31	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
16.599,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:26:08
16.600,00 09:25:58	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
16.700,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:25:24
16.720,00 09:25:17	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
16.750,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:25:06
16.799,00 09:24:58	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
16.800,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:24:51
16.999,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:24:42
17.000,00 09:24:34	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
17.389,99	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:24:22
17.400,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:24:10
17.475,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:24:03
17.650,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:23:52
17.699,00 09:23:56	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 53 / 76

17.700,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:23:42
	CLASSIFICADO	
17.799,00	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	26/02/2019
09:23:38	CLASSIFICADO	
17.800,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:23:22
	CLASSIFICADO	
17.998,00	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	26/02/2019
09:23:05	CLASSIFICADO	
17.999,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:22:49
	CLASSIFICADO	
18.298,00	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	26/02/2019
09:22:40	CLASSIFICADO	
18.299,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:22:29
	CLASSIFICADO	
18.400,00	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	26/02/2019
09:22:21	CLASSIFICADO	
18.479,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:22:16
	CLASSIFICADO	
18.489,00	Estop Topografia e Consultoria LTDA	26/02/2019 09:22:11
	CLASSIFICADO	
18.699,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:22:01
	CLASSIFICADO	
18.790,00	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	26/02/2019
09:21:55	CLASSIFICADO	
18.799,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:21:42
	CLASSIFICADO	
19.000,00	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	26/02/2019
09:21:39	CLASSIFICADO	
19.099,99	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:21:24
	CLASSIFICADO	
19.100,00	Estop Topografia e Consultoria LTDA	26/02/2019 09:21:12
	CLASSIFICADO	
19.589,99	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	26/02/2019 09:21:16
	CLASSIFICADO	

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 54 / 76

19.590,00 09:21:00	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
19.599,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:20:49
19.800,00	NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME CLASSIFICADO	26/02/2019 09:23:20
19.999,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:20:35
20.000,00	Estop Topografia e Consultoria LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:20:20
20.490,00 09:20:32	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
20.497,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:20:22
20.498,00 09:20:09	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
20.499,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:19:59
20.500,00 09:19:48	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
20.899,90	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:19:38
20.900,00	Estop Topografia e Consultoria LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:19:30
20.990,00 09:19:20	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019
20.999,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:19:11
21.000,00	Estop Topografia e Consultoria LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:19:03
21.099,00	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CLASSIFICADO	26/02/2019 09:18:57
21.100,00 09:18:47	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP CLASSIFICADO	26/02/2019

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 55 / 76

- 21.199,00 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:18:30
CLASSIFICADO
- 21.200,00 Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 09:18:18
CLASSIFICADO
- 21.299,99 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:17:47
CLASSIFICADO
- 21.300,00 Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 09:17:03
CLASSIFICADO
- 21.388,00 R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019
09:14:37 CLASSIFICADO
- 21.390,00 NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:14:06
CLASSIFICADO
- 21.395,22 * R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 25/02/2019
18:58:23 CLASSIFICADO
- 28.152,33 AEROGEO AEROFOTOGRAMETRIA GEOPROCESSAMENTO E
ENGENHARIA LTDA - EPP 26/02/2019 09:13:40 CLASSIFICADO
- 28.259,38 * Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 08:29:34
CLASSIFICADO
- 28.497,26 * AEROGEO AEROFOTOGRAMETRIA GEOPROCESSAMENTO E
ENGENHARIA LTDA - EPP 21/02/2019 14:48:41 CLASSIFICADO
- 28.526,93 * MACHADO SERVIÇOS TÉCNICOS E DESIGN LTDA 25/02/2019 15:00:16
CLASSIFICADO
- 28.526,93 * NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 08:44:18
CLASSIFICADO
- 506.879,00 CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA 26/02/2019 09:36:01
CLASSIFICADO
- 507.100,00 ENGESINOS ENGENHARIA LTDA - ME 26/02/2019 09:35:23
CLASSIFICADO
- 507.101,00 CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA 26/02/2019 09:34:55
CLASSIFICADO
- 507.400,00 ENGESINOS ENGENHARIA LTDA - ME 26/02/2019 09:33:44
CLASSIFICADO
- 507.476,25 * CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA 25/02/2019 16:45:44
CLASSIFICADO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 56 / 76

524.448,24 ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 26/02/2019 09:13:19
CLASSIFICADO

524.448,25 * ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 22/02/2019 10:57:47
CLASSIFICADO

524.448,25 * ENGESINOS ENGENHARIA LTDA - ME 25/02/2019 13:26:51
CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	10.288.498/0001-93	15.000,00
2º	ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	14.683.988/0001-45	15.040,00
3º	Estop Topografia e Consultoria LTDA	28.704.685/0001-76	15.050,00
4º	NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	25.975.702/0001-11	15.270,00
5º	AEROGEO AEROFOTOGRAMETRIA GEOPROCESSAMENTO E ENGENHARIA LTDA - EPP	88.705.447/0001-07	28.152,33
6º	MACHADO SERVIÇOS TÉCNICOS E DESIGN LTDA	18.452.543/0001-05	28.526,93
7º	CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA	95.879.623/0001-92	506.879,00
8º	ENGESINOS ENGENHARIA LTDA - ME	94.188.638/0001-41	507.100,00

Início/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Início 26/02/2019 09:01:00 Início da sessão de disputa

Encerramento 26/02/2019 09:36:40 Encerramento da sessão de disputa

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Data Situação

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 57 / 76

14/03/2019 10:01 Aceita

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura: 26/02/2019 09:48 Fechamento: 26/02/2019 10:08

Fornecedor	Data / Hora	Intenção de Recurso	Admissibilidade	Justificativa
NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	26/02/2019 09:57	NCJ tem interesse de interpor recurso. Motivo: responsável técnicos da vencedora não tem atribuição para serviços de geodésia em atendimento aos itens 2.1.2 e 2.2 conforme ANEXO I.		Pendente

CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA 26/02/2019 09:58 senhores, entendemos que o preço ofertado deveria ser o valor global do lote e não valor unitário. Sendo assim, a proposta vencedora está inexequível. Pendente

ENGESINOS ENGENHARIA LTDA - ME 26/02/2019 10:00 Conforme edital: 5. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA: 5.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço para o lote, observando-se o disposto no art. 4º, inc X da Lei 10.520/2002. Pendente

Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 10:06 entendemos que o preço ofertado deveria ser o valor global do lote e não valor unitário. Desta forma, a proposta vencedora está inexequível. Pendente

Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura: 14/03/2019 10:01 Fechamento: 14/03/2019 10:22

Não foram registradas intenções de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)
Negociação	26/02/2019 09:37	26/02/2019 09:38	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	15.000,00	
				Não ofertou	Sim
Negociação	14/03/2019 09:39	14/03/2019 10:01	R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	15.000,00	
				Não ofertou	Sim

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Reagendamento de lote	13/02/2019 13:23:14	JERRI GONÇALVES	O lote foi reagendado. Motivo: Conforme Edital com alterações.; Início de recebimento de propostas: 13/02/2019 13:23 para 13/02/2019 13:23; Fim de recebimento de propostas: 26/02/2019 09:00 para

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 58 / 76

26/02/2019 09:00; Data de abertura de propostas: 26/02/2019 09:01 para 26/02/2019 09:01; Data de início de disputa: 26/02/2019 09:10 para 26/02/2019 09:10; Tempo de disputa: 10 para 10;

Abertura de propostas 26/02/2019 09:01:20 JERRI GONÇALVES As propostas foram abertas.

Início/reinício da disputa 26/02/2019 09:10:21 JERRI GONÇALVES

Início do tempo randômico 26/02/2019 09:20:30

Encerramento automatico 26/02/2019 09:36:40

Registro de convocações LC123 26/02/2019 09:36:40

Abertura/reabertura de rodada de negociação 26/02/2019 09:37:39 JERRI GONÇALVES

Aberta negociação com o melhor classificado R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 10.288.498/0001-93.

Encerramento rodada de negociação 26/02/2019 09:38:28 JERRI GONÇALVES Encerrada negociação com o melhor classificado R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 10.288.498/0001-93.

Aceite de valor 26/02/2019 09:38:50 JERRI GONÇALVES Foi aceito o valor de R\$ 15.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 10.288.498/0001-93.

Aceite de proposta 26/02/2019 09:48:10 JERRI GONÇALVES Foi aceita a proposta no valor de R\$ 15.000,00 para o lote.

Início do tempo de intenção de recursos 26/02/2019 09:48:10

Envio de intenção de recurso 26/02/2019 09:57:15 NELSON COELHO JUNIOR

Envio de intenção de recurso 26/02/2019 09:58:18 Ivan Merêncio

Envio de intenção de recurso 26/02/2019 10:00:15 Katiuce Henz

Envio de intenção de recurso 26/02/2019 10:06:29 Eduardo Mendes Pereira

Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 26/02/2019 10:08:30 Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Fim do tempo de intenção de recursos 26/02/2019 10:08:30

Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 14/03/2019 08:59:15 JERRI GONÇALVES Desbloqueado o envio de mensagens para o chat

Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 14/03/2019 09:32:04 JERRI GONÇALVES Bloqueado o envio de mensagens para o chat

DIÁRIO OFICIAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 59 / 76

Reabertura do julgamento de proposta. 14/03/2019 09:36:41 JERRI GONÇALVES

Reaberta a fase de julgamento da proposta da empresa R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 10.288.498/0001-93. Motivo: Para readequação da proposta.

Abertura/reabertura de rodada de negociação 14/03/2019 09:39:37 JERRI GONÇALVES

Reaberta negociação com o melhor classificado R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 10.288.498/0001-93. Motivo: Para adequação da proposta no sistema..

Encerramento rodada de negociação 14/03/2019 10:01:11 JERRI GONÇALVES Encerrada negociação com o melhor classificado R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 10.288.498/0001-93.

Aceite de proposta 14/03/2019 10:01:59 JERRI GONÇALVES Foi aceita a proposta no valor de R\$ 15.000,00 para o lote.

Início do tempo de intenção de recursos 14/03/2019 10:01:59

Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 14/03/2019 10:22:00 Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Fim do tempo de intenção de recursos 14/03/2019 10:22:00

Adjudicação 14/03/2019 10:22:17 JERRI GONÇALVES Lote adjudicado para o Fornecedor R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 09:10:29 Sr(s). licitantes Bom Dia!

Eduardo Mendes Pereira

Estop Topografia e Consultoria LTDA 26/02/2019 09:12:08 Bom dia

VAGNER GONÇALVES WOJCICKOSKI

R. PEREIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP 26/02/2019 09:12:14 Bom dia

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 09:12:46 Srs: Licitantes favor colocar o valor unitário total do lote.

JADER GUERINO CANELA

CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTOS LTDA 26/02/2019 09:12:49 bom dia

NELSON COELHO JUNIOR

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 60 / 76

NCJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME 26/02/2019 09:20:58 façam de graça....que loucura

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 09:37:56 NEGOCIAÇÃO: Sr: Licitante favor lançar os valores em cada item.

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 09:39:09 Os preços unitários ainda não foram especificados pelo Fornecedor.

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 09:41:35 Sr: Licitante R. Pereira, favor lançar os preços unitários de cada item.

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 09:44:15 Srs: Licitantes, toda movimentação neste pregão será comunicado um dia anterior, então os senhores, entrem todos os dias a tarde até as 17:00, para ver se darei prosseguimento no outro dia

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 09:47:04 Sr: licitante R. Pereira, estou aguardando lançamento dos preços unitários de cada item.

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 10:27:38 Srs; Licitantes como nossa habilitação é extra sistema, necessito da documentação e da proposta financeira da empresa arrematante do lote.

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 10:27:46 Sr. licitante, aguardo o envio da proposta financeira e documentos de habilitação conforme edital.

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 26/02/2019 10:29:27 Reitero a informação: Srs: Licitantes, toda movimentação neste pregão será comunicado um dia anterior, então os senhores, entrem todos os dias a tarde até as 17:00, para ver se darei prosseguimento no outro dia

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 13/03/2019 13:36:59 Srs: licitantes, quinta-feira dia 14/03/2019, ás 09:00, retomamos a sessão deste pregão

JERRI GONÇALVES

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2019 - Edição 1970 - Data 15/03/2019 - Página 61 / 76

Pregoeiro(a) 14/03/2019 09:11:55 Sr(s) licitante(s) com base no parecer técnico exarado pelo órgão requisitante declaro vencedor(es) e habilitado (s) (nome da empresa). Fica concedido o prazo de 20 (vinte) minutos, a contar desta data para manifestação quanto à interposição de recurso, que deverá ser registrada no sistema/sala de disputa/mensagens desbloqueadas. Caso interposto o recurso o mesmo deverá ser dirigido ao(a) pregoeiro(a). Endereço: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão/Diretoria de Licitações e Compras. Rua Frei Orlando nº199, 4º andar, Centro, Canoas/RS, CEP 92.010-280, no prazo de 03 (três) dias a contar da manifestação no sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Será considerado apenas o recebimento, pelo(a) pregoeiro(a), dos documentos, e não sua postagem.

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a) 14/03/2019 09:35:03 Vale salientar quanto a manifestação dos técnicos quanto alegado pelas demais empresas: Prezado Marcelo em resposta aos questionamentos temos a informar o seguinte: 1. O item 6.1.7.1 da qualificação, refere-se ao atestado de capacidade técnica da empresa, a qual apresentou vários atestados. Portanto nada a opor. 2. Quanto aos demais questionamentos temos a informar que em caos de divergência entre os valores unitários e o global, prevalecerão os valores unitários. 3. Quanto aos valores, os mesmos estão de acordo com o mercado.

Após encerramento da fase de lances e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123, o licitante melhor classificado em cada lote foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

EQUIPE DE APOIO:

SANDRA MARIA LONGHI LEMIESZEWSKI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

JERRI GONÇALVES

Pregoeiro(a)