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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Unidade Básica de Saúde Mathias Velho, Antiga UPA Caçapava – Ampliação e Reforma 
 
Processo administrativo n o Unidade Administrativa interessada : 

SMS, através da Secretaria Municipal de  
Projetos Estratégicos 
 

Objetivo : 
O presente Termo de Referência tem como objetivo estabelecer os requisitos, condições e 
diretrizes técnicas e administrativas para a reforma com ampliação da UBS Mathias Velho. 
 
Motivação : 
A UBS Mathias Velho está em funcionamento num prédio locado. 
Será realizada a reforma do prédio público localizado na Rua Caçapava, 201 – Bairro Mathias 
Velho, para abrigar a UBS Mathias Velho. 
Com essa reforma, iremos deslocar a unidade de saúde para o prédio reformado, desta 
forma, economizaremos os valores pagos com locação do imóvel. 
O prédio reformado irá atender as necessidades da população abrigando 6 (seis) consultórios 
médicos e 2 (dois) consultórios odontológicos e demais dependências exigíveis pela 
Vigilância Sanitária além de atender as demais normas pertinentes. 
 
Descrição sucinta do objeto : 
Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para reforma e ampliação do prédio 
situado na Rua Caçapava, 201 – Bairro Mathias Velho o qual abrigará UBS Mathias Velho, 
área a reformar de 336,67m² e a construir de 238,39m², neste município. 
 
Descrição analítica do objeto : 
Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para reforma e ampliação da UBS 
Mathias Velho, área a reformar de 336,67m² e a construir de 238,39m², localizado na Rua 
Caçapava, 201, Bairro Mathias Velho, Canoas/RS. 
Os seguintes produtos deverão ser entregues na conclusão do objeto deste contrato: 
Reforma geral da edificação existente, área de 336,67m², incluindo a total readequação dos 
espaços físicos e será composta dos seguintes ambientes: administração, registro de 
paciente, sala de espera, sanitários PCD, sala de atendimento individualizado, dois 
consultórios odontológicos, três consultórios médicos indiferenciados, três consultórios 
médicos diferenciados, lavanderia e estar médico. 
Ampliação, área de 238,39m² será composta dos seguintes ambientes: sala de triagem, sala 
do NASF, sala de atividades coletivas, sala de curativos, sala de vacinas, sala de utilidades, 
CME área suja e limpa, almoxarifado, DML, copa, espera da farmácia, dispensação depósito 
de medicamentos, sanitários, vestiários e circulações. 
 
Local da execução : 
Os serviços serão executados em imóvel situado na Rua Caçapava, 201, Bairro Mathias 
Velho, Canoas/RS. 
 
Prazo de execução : 
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Para a execução dos serviços o prazo será de 9 (nove) meses após o recebimento da Ordem 
de Início dos Serviços. 
 
Metodologia de execução : 
Empreitada por preço unitário 
 
Subcontratação : 
Será permitida subcontratação de serviço dos seguintes itens: estrutura metálica, instalação 
de telhas metálicas, estaqueamento, instalação de ar condicionado, instalação de gradil 
metálico, instalação de tela eletrosoldada, colocação de vidros, instalação de rede lógica, 
prevenção contra incêndio e sistema CFTV, sendo expressamente vedada qualquer outra 
subcontratação 
Atenção: o subcontratado deverá atender a todos os requisitos de habilitação exigidos para 
a contratada. 
Forma de pagamento : 
Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, conforme medição dos serviços 
efetivamente executados. 
 
Requisitos para formalização do pagamento : 
Devem ser protocoladas: 
- Planilha de medição assinada pelo fiscal do contrato; 
- Cópias das guias de recolhimento do FGTS e INSS, já exigíveis, acompanhadas da folha 
de pagamento dos empregados ligados diretamente à execução dos serviços. 
 
Reajuste : 
O reajuste dos valores contratados se dará conforme as disposições da Lei nº 10.192/2001 
e do Decreto Municipal nº 012/2013. 
 
Compensações financeiras : 
As penalizações e compensações se darão conforme as disposições da Lei nº 8666/1993. 
 
Prazos e condições para o recebimento provisório e definitivo : 
Após a contratação, os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data de recebimento da Ordem de Início de Serviço. 
A empresa deverá entregar as ART’s / RRT’s de execução devidamente pagas, antes do 
início efetivo dos serviços ao fiscal do contrato. 
Para o Termo de Recebimento Provisório, a obra deverá estar concluída e o mesmo será 
emitido após vistoria final pela fiscalização e apresentação do protocolo de vistoria do APPCI. 
O Termo de Recebimento Provisório deverá ser solicitado junto a Central de Atendimento ao 
Cidadão - CAC. 
O Termo de Recebimento Definitivo somente será emitido após obtenção do APPCI e se não 
houver nenhum problema com a obra. Poderá ser fornecido após 30 dias da emissão do 
Termo de Recebimento Provisório e deverá ser solicitado na Central de Atendimento ao 
Cidadão - CAC. 
Garantia contratual : 
Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato. 
 
Gestor do contrato . 
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Nome/cargo: 
 
Fiscal administrativo do contrato . 
Nome/cargo: 
Após a contratação será indicado um profissional da Secretaria Municipal da Saúde. 
Atribuições:  
Ao fiscal administrativo caberá fiscalizar os aspectos administrativos e financeiros do 
contrato. 
 
Fiscal técnico do contrato . 
Nome/cargo: será indicado um profissional da Prefeitura Municipal de Canoas, arquiteto ou 
engenheiro civil 
Atribuições: 
(Texto padrão extraído de contratos de obra da Prefeitura Municipal de Canoas) 
1. O fiscal designado fiscalizará a qualidade do serviço e se o mesmo está em conformidade 
com normas contratuais e as normas técnicas exigíveis, podendo rejeitar o que não estiver 
de acordo com as normas técnicas e a qualidade exigível, responsabilizando-se a 
CONTRATADA pela realização de novos serviços, às suas expensas, no prazo determinado 
pelo fiscal, computando-se o tempo despendido como atraso, a quem incumbirá: 
1.1. Quando necessário, emitir pareceres ou outro documento técnico que demonstre à boa 
ou má execução dos serviços objeto deste contrato; 
1.2. Quando necessário, emitir notificações à contratada demonstrando objetivamente os 
descumprimentos contratuais verificados pela fiscalização. 
2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados, 
a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas quando desatendidas as 
disposições a ela relativas. 
 
Capacidade técnica :  
1. Registro na entidade competente. 
Certificado de Registro da Licitante e do (s) Responsável (is) Técnico (s) indicado (s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. 
 
2. Qualificação profissional do responsável técnico. 
O responsável técnico deve ser arquiteto ou engenheiro civil. 
 
3. Atestado de capacidade técnico-operacional.  
Não se aplica 
 
4. Atestado da capacidade técnico-profissional. 
Comprovação de Capacidade Técnica Profissional, através da apresentação de Atestado (s) 
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual 
o profissional (is) indicado (s) comprove (em) ter executado obra compatível em 
características com o objeto do Edital, devidamente certificado pelo respectivo Conselho, 
CREA ou CAU, devendo apresentar, obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes 
características similares ao objeto: 

a) referir-se a construção de estabelecimentos de assistência à saúde 
b) referir-se a execução de estaqueamento, exceto microestacas; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos 

 

Rua XV de janeiro, nº 15, 5º andar, sala 501 – Centro – Canoas – RS – 92010-300 
Telefones: (51) 34257625 www.canoas.rs.gov.br 

 
Página 4 de 11 

c) referir-se a execução de estrutura em concreto armado, excluindo-se estruturas pré-
moldadas 

d) referir-se a execução de instalações elétricas em baixa tensão 
e) referir-se a execução de instalações hidrossanitárias 
f) referir-se a execução de estrutura metálica admitindo-se treliças metálicas 

 
Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, ou em consórcio com 
outras empresas 
 
Prova de que o responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da licitante na 
data da abertura da licitação, deverá ser feita mediante a apresentação de carteira 
profissional (CTPS) ou ficha de registro de empregados (FRE), no caso de vínculo 
empregatício, de ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no 
órgão competente, no caso de vínculo societário, admissível Contrato de Prestação de 
Serviço; 
 
O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 
profissional deverá participar da obra objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante. 
 
5. Quadro de profissional técnico, mínimo exigível, e relação de equipamentos disponíveis.  
Declaração de disponibilidade dos equipamentos e indicação do (s) responsável (eis) Técnico 
(s) pela execução do objeto da licitação, devidamente registrado no CREA/CAU, assinada 
por representante legal ou por procurador / credenciado, munido de procuração hábil, nos 
termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos termos do modelo anexo. 
 
6. Atestado de visita. 
A empresa deverá apresentar uma declaração de reconhecimento do local da obra/serviço, 
assinada pelo(s) responsável (is) técnico (s) indicado (s), nos termos do modelo anexo. 
 
7. Atendimento de lei especial. 
Não se aplica. 
 
8. [...] 
Outros documentos: 
Declaração Formal de que a licitante se compromete a elaborar os Programas de Prevenção 
de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme anexo assinada pelo representante legal da 
empresa 
 
Capacidade econômica : 
Por se tratar de assunto não pertinente à alçada da Secretaria Municipal de Projetos 
Estratégicos, sugere-se a utilização dos padrões usuais da Prefeitura Municipal de Canoas. 
 
1. Balanço patrimonial 
(Indicar fórmula contábil para a aferição da boa situação financeira, justificando a escolha e 
a metodologia.) 
2. Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e 
extrajudicial. 
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3. Garantia ou  
(Limitada a 1% sobre o valor estimado da contratação). 
4. Comprovação de patrimônio líquido ou  
(No mínimo 10 % sobre o valore estimado da contratação.) 
5. Comprovação de capital social integralizado.  
(No mínimo 10 % sobre o valor estimado da contratação.) 
 
Modalidade de licitação sugerida . 
Tomada de Preços 
 
Tipo de licitação sugerida . 
Menor Preço 
 
Outras informações complementares . 
Informação 01 - Formação do preço 
Para formação do orçamento estimado utilizou-se a fonte SINAPI desonerado mês de 
referência Janeiro de 2019, BDI de 25,92% (conforme Acórdão TCU n° 2622/2013), BDI 
Diferenciado de 16,32% e Encargos Sociais de 84,16% (percentuais conforme legislação em 
nov/2018). 
 
Informação 02 - Retirada dos projetos, orçamento descriminado e memoriais.  
As empresas interessadas em participar do certame poderão obter, sem custos, cópias dos 
arquivos dos projetos e memoriais relativos à obra na Secretaria Municipal de Projetos 
Estratégicos, Rua XV de Janeiro, 15 - sala 501, através de um pen drive ou cd, em horário 
comercial. 
 
Informação 03 – informações de ordem técnica 
As informações de ordem técnica poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de 
Projetos Estratégicos, situado na Rua XV de janeiro, nº 15, 5º andar, Centro (51) 3425-7625, 
com a Arquiteta Daniela Baroni ou Arquiteto Edilson Pinzon. 
 
Informação 04 – informações de ordem técnica a serem acrescidas na cláusula condições 
gerais e das obrigações da contratada 

Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA as seguintes, para a totalidade dos 
serviços: 

I. A Contratada deverá atender rigorosamente o disposto nos itens do presente 
edital e contrato, responsabilizando-se pela segurança, eficiência e adequação dos métodos, 
mão de obra, materiais e equipamentos utilizados na execução da obra e serviços bem como 
deverá atender as normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT); 

II. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o 
objeto do Contrato, de acordo com as especificações nele determinadas, assumindo a 
responsabilidade técnica pela execução dos mesmos; 

III. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, os objetos do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados; 

IV. Fornecer máquinas, equipamentos e pessoal para mão de obra, fornecer e 
utilizar todos os materiais necessários à plena execução do objeto, sem ônus de qualquer 
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espécie para o Município, obedecendo às especificações dos Projetos e Memoriais 
Descritivos; 

V. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se 
responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou 
omissões, culposas ou dolosas, que praticar; 

VI. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que 
forem pagos ou devidos em decorrência do objeto deste Contrato; 

VII. Assumir responsabilidade técnica pela execução do objeto, com a respectiva 
ART ou RRT, devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de 
capacidade técnica: 

VIII. O responsável técnico deverá orientar os trabalhos, comparecendo no mínimo 
três (03) dias por semana no local dos serviços, em horários a serem pré-definidos com o 
fiscal do contrato, para o adequado acompanhamento dos serviços; 

IX. Tratar as questões inerentes ao serviço com o fiscal do contrato, através do 
responsável técnico pela execução ou, na ausência deste, do mestre de obras, não se 
admitindo aos demais empregados da CONTRATADA tratar de questões técnicas com o 
fiscal do contrato, a não ser por iniciativa deste último; 

X. Comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo; 

XI. Não depositar material de construção no passeio público, a não ser para fins de 
descarga; 

XII. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos 
materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em 
qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes da sua má aplicação; 

XIII. Comprovar, através de notas fiscais e embalagens comerciais, a qualidade dos 
produtos utilizados na execução dos serviços, sempre que solicitado pela fiscalização; 

XIV. Realizar os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre 
que solicitados pelo fiscal do contrato; 

XV. Comunicar previamente toda concretagem ao fiscal do contrato, para que se 
proceda à prévia verificação das armaduras, as disposições, dimensões e escoramentos das 
formas, e a colocação das tubulações e acessórios de instalações elétricas, preventiva de 
incêndio, etc., a serem embutidas no concreto, que já deverão estar executadas quando 
comunicado.  

XVI. Fornecer ao fiscal do contrato cópias das notas fiscais de todas as cargas de 
concreto, no caso de usinado, discriminadas com traço do produto conforme exigido no 
projeto estrutural; 

XVII. Manter, em local acessível ao fiscal do contrato, um diário de obra, elaborado 
conforme modelo do Anexo, atualizado e visado pelo responsável técnico da CONTRATADA 

XVIII. A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro de 
obras, sendo que a guarda dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios 
e demais componentes necessários à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, 
sendo que a mesma será responsável por qualquer sinistro que acarrete prejuízo material 
e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execução dos serviços; 

XIX. Equipar e fiscalizar o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) de 
todos os funcionários que participarem da execução do objeto do Contrato; 
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XX. Cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho; 

XXI. Providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos serviços, junto 
aos órgãos municipais e concessionárias de serviços públicos, a vistoria e emissão de 
documentação pertinentes, a saber: 

a) No Corpo de Bombeiros o APPCI; 
b) Nas concessionárias de energia elétrica as ligações definitivas; 
c) Na concessionária de água e esgoto as ligações definitivas;  
XXII. Assumir, às suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional não ligado 

diretamente ao objeto, se forem constatados, pelo fiscal do contrato, problemas que gerem 
dúvidas quanto à integridade dos serviços, a fim de apurar os dados necessários à adequada 
decisão sobre os serviços afetados; 

XXIII. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, às redes 
da CORSAN, RGE ou outra concessionária, bem como a qualquer órgão público, empresa 
privada ou pessoa física, não cabendo ao CONTRATANTE suportar qualquer ônus, nos 
termos do art. 70 da Lei n.° 8.666/93; 

XXIV. Aceitar acréscimo ou supressão do objeto contratado, por iniciativa do 
CONTRATANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponível, conforme art. 
65, §1º, da Lei n.º 8.666/93, tendo como base os preços praticados pelo SINAPI, e mantidas 
as condições iniciais do contrato; 

XXV. Oferecer garantia mínima de 5 (cinco) anos pelo serviço executado, a contar da 
data do recebimento do objeto; 

 
 
Data. 
02/04/2019 
Agentes públicos responsáveis pela elaboração do te rmo de referência. 
Nome/cargo: Arq. Edilson Reni Pinzon 
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ANEXOS 
1. Orçamento Estimado 
2. Cronograma físico-financeiro estimado 
3. Modelo orçamento 
4. Modelo de cronograma físico-financeiro 
5. Modelo de declaração de disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico 

adequado para execução do objeto licitado e indicação de responsável técnico 
6. Modelo de declaração de reconhecimento do local do serviço 
7. Modelo de diário de obras 
8. Projetos (serão disponibilizados conforme descrito no campo informações 

complementares deste termo de referência) 
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Modelo de declaração de disponibilidade dos equipam entos e do pessoal técnico 
adequado e de indicação do (s) responsável (is) téc nico (s) pela execução do objeto da 
licitação. 
 
 
Declaro (amos) sob as penas da Lei, que a Empresa............................................CNPJ 
n°..................................., dispõe das instalações, equipamentos e do pessoal técnico 
adequado para a execução do objeto da licitação. 
 
Declaro (amos) ainda que será (ão) responsável (is) técnico (s) pela obra, objeto do presente 
certame, o (a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto (a)  ....................................... CREA/CAU 
n°............. , pertencente ao quadro permanente da Empresa, detentor do acervo técnico 
apresentado neste processo licitatório, conforme comprovam os documentos em anexo. 
 
 
................................................. de ................. de 2019. 
 
 
 
Assinatura do representante legal da licitante:.................................. 
 
Nome do representante legal da licitante:......................................... 
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Modelo de Declaração de Reconhecimento do Local da Obra 
 
(papel timbrado da empresa, preferencialmente) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 
 
 
 

Eu, Eng. Civil (ou Arquiteto)................................................., CREA ou CAU nº  .............., 

responsável técnico da empresa ................................................., venho pela presente 

declarar, sob as penas da lei, que fiz o reconhecimento das condições do local em que serão 

executados os serviços relativos ao objeto da presente licitação, comprovando a viabilidade 

da execução dos mesmos no referido local, de acordo com as especificações técnicas que 

integram o Edital e seus Anexos.  

 

 
 
__________________________________________ 
(Local e data) 
 
 
 
_________________________________________ 
(Assinatura do Responsável Técnico) 
 
 
 
_________________________________________ 
Nome do Responsável Técnico 
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Modelo de Diário de Obras 
(papel timbrado da empresa, preferencialmente) 

MODELO DE DIÁRIO DE OBRA 
 
DIÁRIO DE OBRA 
FOLHA N.º ________  

 
OBRA:  08h às 11h 11h às 15h 15h às 18h 
CLIENTE:           
DATA: DO

M 
SE
G 

TER QU
A 

QUI SE
X 

SAB B – TEMPO BOM     I – INSTÁVEL 
T – CHUVA COM TRABALHO 

 
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / PMC:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO DA CONTRATADA 

 
________________________ 

DATA _____ / ______ / ______ 

VISTO DA FISCALIZAÇÃO 
 

________________________ 
DATA _____ / ______ / ______ 

 
 


