ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Processo nº 57.797/19

**EDITAL Nº. 287/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA**

## ANEXO I- ORÇAMENTO ESTIMADO

| SMTM - PROJETOS EXECUTIVOS - MOBILIDADE URBANA | | | | | ORÇAMENTO POR PROFISSIONAL DE ACORDO COM HORAS ALOCADAS NOS PROJETOS E SUPERVISÃO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PROJETO | QTD | UND | TOTAL | EQUIPE | Coord. Geral | Eng. Civil (PAV) | Arq. Urb. | Prof. Senior MA | Prof. Senior Comic | Eng. civil Pleno (geometria | Topog. | Aux. Topog. | Laborat. | Aux. Laborat. | Mot. | Sec. | TOTAL |
| 1 | REDE ESTRUTURAL MOBILIDADE URBANA | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | |
| 1.1 | PROJETO EXECUTIVO | 12,4 | KM | 3.030.188,83 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | PROJETO URBANISTICO | 12,4 | KM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | SUPERVISÃO OBRA | 15 | MÊS | 1.020.581,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EIXO- 01 - (R$) | | | | 4.050.770,59 | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PROJETO | QTD | UND | TOTAL | EQUIPE | Coord. Geral | Eng. Civil (PAV) | Arq. Urb. | Prof. Senior MA | Prof. Senior Comic | Eng. civil Pleno (geometria | Topog. | Aux. Topog. | Laborat. | Aux. Laborat. | Mot. | Sec. | TOTAL |
| 2 | Rede de Acessibilidade da Área Central do Município | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | |
| 2.1 | PROJETO EXECUTIVO | 6,25 | KM | 1.221.850,33 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | PROJETO URBANISTICO | 6,25 | KM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SUPERVISÃO OBRA | 15 | MÊS | 1.020.581,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EIXO - 02 - (R$) | | | | 2.242.432,09 | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | |
| SMTM - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO - MOBILIDADE URBANA | | | | | EQUIPE | Coord. Geral | Eng. Civil | Arq. Urb. | Prof. Senior MA | Prof. Senior Comic | Tec. Aux. Pleno | Topog. | Aux. Topog. | Laborat. | Aux. Laborat. | Mot. | Sec. | TOTAL |
| 3 | REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | |
| 3.1 | SUPERVISÃO OBRA | 12 | MÊS | 510.290,88 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EIXO - 03 - (R$) | | | | 510.290,88 | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TERMINAL MATHIAS VELHO | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | |
| 4.1 | SUPERVISÃO OBRA | 12 | MÊS | 255.145,44 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EIXO - 04 - (R$) | | | | 255.145,44 | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | REDE CICLOVIÁRIA CONTECTADA A TRENSURB | | | | VALOR HORA | 96,65 | 76,16 | 76,16 | 76,16 | 47,90 | 11,06 | 19,91 | 15,99 | 19,91 | 15,99 | 10,73 | 16,61 | |
| 5.1 | SUPERVISÃO OBRA | 12 | MÊS | 255.145,44 | HORAS ALOCADAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EIXO - 05 - (R$) | | | | 255.145,44 | VALOR TOTAL P/PROFIS. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO MOBILIDADE URBANA | | | | 7.313.784,44 | | | | | | | | | | | | | | |