



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

ORÇAMENTO PROPOSTO					
DESCRIÇÃO	EFET.	QUANT. HORAS	VALOR REF.	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
SUPERVISOR TÉCNICO/PROJETO	1	130	R\$ 14,43	R\$ 1.875,90	5,44%
Eletricista Lider	1	110	R\$ 11,10	R\$ 1.221,00	3,54%
Eletricista montador	1	110	R\$ 8,54	R\$ 939,40	2,72%
Meio Oficial	1	50	R\$ 6,50	R\$ 325,00	0,94%
Auxiliar					0,00%
09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1	30%	R\$ 4.361,30	R\$ 1.308,39	3,79%
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA				R\$ 5.669,69	16,44%
REMUNERAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS:					
GRUPO "A"		%	VALOR REF.	VALOR MENSAL	%
01 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		20%	R\$ 5.669,69	R\$ 1.133,94	3,29%
02 Sesi - SESC		1,50%	R\$ 5.669,69	R\$ 85,05	0,25%
03 SENAI - SENAC		1,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 56,70	0,16%
04 INCRA		0,20%	R\$ 5.669,69	R\$ 11,34	0,03%
05 SALÁRIO EDUCAÇÃO		2,50%	R\$ 5.669,69	R\$ 141,74	0,41%
06 FGTS		8,50%	R\$ 5.669,69	R\$ 481,92	1,40%
07 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO		3,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 170,09	0,49%
08 SEBRAE		0,60%	R\$ 5.669,69	R\$ 34,02	0,10%
GRUPO "B"		%	VALOR REF.		%
09 FÉRIAS		18,11%	R\$ 5.669,69	R\$ 1.026,78	
10 AUXÍLIO DOENÇA		2,79%	R\$ 5.669,69	R\$ 158,18	
11 LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE		1,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 56,70	
12 FALTAS LEGAIS		1,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 56,70	
13 ACIDENTES DE TRABALHO		2,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 113,39	
14 AVISO PRÉVIO		2,42%	R\$ 5.669,69	R\$ 137,21	
15 13º SALÁRIO		8,33%	R\$ 5.669,69	R\$ 472,29	
GRUPO "C"		%		VALOR MENSAL	%
16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		18,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 1.020,54	
17 INDENIZAÇÃO ADICIONAL		3,61%	R\$ 5.669,69	R\$ 204,68	
18 INDENIZAÇÃO (RECISÃO SEM JUSTA CAUSA)		2,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 113,39	
GRUPO "D"		%	VALOR REF.	VALOR MENSAL	%
19 INCIDÊNCIA CUMULATIVA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"		2,72%	R\$ 5.669,69	R\$ 154,22	
GRUPO "E"		%	VALOR REF.	VALOR MENSAL	%

Tudo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos

20 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO "A", EXCETO O ITEM 06, SOBRE OS ITENS 16 E 17		2,00%	R\$ 5.669,69	R\$ 113,39	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS		101,28%	R\$ 5.669,69	R\$ 5.742,26	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA MAIS ENCARGOS SOCIAIS:		201,28%	R\$ 5.669,69	R\$ 11.411,95	
GRUPO 3 - INSUMOS E DEPRECIAÇÕES		%	VALOR REF.	VALOR MENSAL	%
ALMOÇO/ CAFÉ + JANTA	44,44	1	R\$ 25,00	R\$ 1.111,11	
DESLOCAMENTO mensal	1,47	17	R\$ 90,00	R\$ 2.249,10	
ART	3	150,44	R\$ 1,00	R\$ 451,32	
EQUIPAMENTOS - depreciação total	400	7300	R\$ 0,00032	R\$ 921,72	
UNIFORMES CONJ. COMPLETO EM 6 MESES	400	480	R\$ 0,00095	R\$ 181,82	
Despesas de materiais para manutenção corretiva	1	1	R\$ 6.936,10	R\$ 6.936,10	
Vale transporte	44,44	2	R\$ 7,00	R\$ 622,22	
Sub total				R\$ 12.473,39	
TOTAL ACESSÓRIOS + MÃO DE OBRA				R\$ 23.885,34	
GRUPO 4 - DBI	30,75%				
Lucro	10,00%			R\$ 3.449,15	
Custo Administrativo	4,00%			R\$ 1.379,66	
PIS 1,65	1,65%			R\$ 569,11	
COFINS 7,60	7,60%			R\$ 2.621,35	
ISSQN 5	3,50%			R\$ 1.207,20	
IR 2	2,00%			R\$ 689,83	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2	2,00%			R\$ 689,83	
TOTAL GERAL DA PROPOSTA				R\$ 34.491,47	


Tiago Ortiz de Oliveira
Engenheiro Eletricista - EEA
CREA-RS 144525
Matr.. 102830