

## DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº. 362/2021

EDITAL Nº. 132/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 58/2021.

### ATA DE RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), Diretoria de Licitações e Compras (DLC), localizada na Rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas/RS, reuniu-se a Pregoeira e sua equipe de apoio designada pela Portaria nº. 1.062, de 4 de março de 2021, para proceder à análise dos PEDIDO DE ESCLARECIMENTO encaminhado na data de 21/07/2021, interposto pela empresa: **RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES**, enviada através do E-mail: [pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br](mailto:pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br). A abertura da Licitação está agendada para o dia 03/08/2021. Preliminarmente consigna-se que a Pregoeira não detém de conhecimento técnico em relação ao objeto do respectivo pedido de esclarecimento, assim, feita uma análise e considerando à questão de ordem técnica foi encaminhado para a Fundação Municipal de Tecnologia da Informação - CANOASTEC para análise e deliberação que manifestou conforme segue: **Transcrição da solicitação da empresa na data de 21/07/2021. RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES. Prezada Pregoeira. Bom dia! Ficamos com mais 03 dúvidas ao Montar nossa Proposta Comercial. Vide abaixo: PERGUNTA 1: Encontramos divergência entre a Planilha do Modelo de Proposta Comercial e a Tabela de Valores Estimados máximos Aceitáveis com a Informação dos Preços máximos para o item 13 - PROJETO. No modelo de Planilha para Proposta consta o Projeto de Canalização Subterrânea solicitado pela contratante (m) na quantidade de 500 metros, mas este subitem não consta na planilha de formação de preços máximos unitários. Poderiam informar qual é o valor máximo estipulado para este item? Poderiam retificar a Tabela com os Valores Estimados incluindo este subitem de projeto de Canalização Subterrânea solicitado pela Contratante? Anexo V Modelo de Proposta Comercial**

|                 |         |   |        |
|-----------------|---------|---|--------|
| 13              | Projeto | Projeto de Cabo Óptico com Compartilhamento dos Pedidos (m)       | 10.000 |
|                 |         | Projeto de Cabo Óptico(m)   | 20.000 |
|                 |         | Projeto de Canalização Subterrânea solicitado pelo contratante(m) | 500    |
| Valor Total R\$ |         |   |        |

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EM FIBRA ÓPTICA Todos os materiais a serem utilizados deverão ser homologados pela ANATEL - TABELA DE VALORES ESTIMADOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

| PLANILHA COM QUANTIDADES PREVISTAS PARA 1 ANO |         |   |        |            |               |
|---|---------|---|--------|------------|---------------|
| ITEM  | SERVIÇO | DESCRIÇÃO   | QTD    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL   |
| 13  | Projeto | Projeto de Cabo Óptico com Compartilhamento dos Postes(m) | 10.000 | R\$13,66   | R\$136.600,00 |
|   |         | Projeto de Cabo   | 20.000 | R\$10,12   | R\$202.400,00 |

# DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição Complementar 1 - 2587 - Data 02/08/2021 - Página 2 / 3

|  |  |           |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|
|  |  | Óptico(m) |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|

PERGUNTA 2: Poderiam informar qual a diferença de atividade (especificação técnica) entre o item Projeto de Cabo Óptico com Compartilhamento de Postes (10.000m) e o Projeto de Cabo Óptico (20.000m)? PERGUNTA 3: Identificamos também que a multiplicação do item 4 está incorreta uma vez que  $1.000 \times R\$ 136,13 = R\$ 136.130,00$  e não  $R\$ 136.133,33$  (vide abaixo). Solicitamos correção.

|   |  |   |      |           |               |
|---|--|---|------|-----------|---------------|
| 4 | Conexão de Fibra Óptica utilizando fusão na mesma Ordem de Serviço (Manutenção/Instalação) | Conexão de Fibra Ópticas utilizando fusão até 23fusões (por fusão)        | 1000 | R\$136,13 | R\$136.133,33 |
|   |  | Conexão de Fibras Ópticas utilizando fusão de 24 até47 fusões (por fusão) | 500  | R\$140,61 | R\$70.305,00  |

Desde já agradecemos pelos esclarecimentos. Atenciosamente. **Álan Dolenc Corradini**, Gerente Comercial de Novos Negócios. Radiante Engenharia de Telecomunicações. **Diante da Manifestação da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação – CANOASTEC, representada pela Sr<sup>a</sup>. Ana Paula Fontoura Marona – Chefe de Gabinete responde:** Prezados, Conforme questionamento na etapa: 43 – Item: 42, da empresa: Radiante segue: Pergunta 01: Com relação ao anexo V, modelo de proposta comercial, item 13, informamos que foi suprimido este item do TR, não fez parte da cotação de preços não necessitando portanto constar proposta neste item para fase de disputa e julgamento. Pergunta 2: Sobre a diferença de atividade (especificação técnica) entre o item projeto de cabo óptico com compartilhamento de postes (10.000 M) e o Projeto de cabo óptico (20.000) informamos que tal especificação se encontra no item 13 do Anexo III do Memorial descritivo dos serviços em fibra. Ambos são projetos de cabos ópticos, porém um com compartilhamento de postes devendo ser entregue o projeto na concessionária de energia (RGE) com número de protocolo de entrega. Pergunta 3: Sobre a diferença do valor total do item informo que foi um erro formal de digitação, no qual foi registrado o valor total de R\$136.133,33(cento e trinta e seis mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos). Registra-se que o valor de R\$3,33(três reais e trinta e três centavos) foi acrescentado ao valor máximo global aceitável, para a proposta inicial e considerando que a disputa de lances irá reduzir o valor global não acarretando prejuízo ao erário. Assim, espero ter respondido a contento o questionamento apresentado pela empresa. A presente Ata terá sua publicidade no DOMC - Diário Oficial do Município e no Site do Bannisul. Nada mais havendo digno de registro, encerra -se a presente Ata, que vai assinada pela Pregoeira. x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Dionéia Enghusen  
Pregoeira

# DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2021 - Edição Complementar 1 - 2587 - Data 02/08/2021 - Página 3 / 3