

## RESUMO GERAL - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

DATA: FEVEREIRO 2022

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2021 NÃO DESONERADO

LS (HORISTA): 83,74%

LS (MENSALISTA): 47,06%

BDI: 24,33 %

Item	Descrição	BDI (%)	Custo Total com BDI	% Item
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>			<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>		<b>503.367,09</b>	<b>5,18%</b>
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24,33 %	386.326,48	3,98%
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	24,33 %	100.963,08	1,04%
1.1.3	SEGURANÇA PARA OBRA	24,33 %	16.077,53	0,17%
<b>1.2</b>	<b>TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>7.812.505,52</b>	<b>80,47%</b>
1.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,33 %	12.525,65	0,13%
1.2.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	24,33 %	1.034.086,74	10,65%
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO	24,33 %	6.765.893,13	69,69%
<b>1.3</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>		<b>52.259,55</b>	<b>0,54%</b>
1.3.1	SINALIZAÇÃO GERAL	24,33 %	52.259,55	0,54%
<b>1.4</b>	<b>REDE DE ESGOTO PLUVIAL</b>		<b>1.340.459,78</b>	<b>13,81%</b>
1.4.1	MOVIMENTO DE TERRA	24,33 %	270.508,55	2,79%
1.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E ENVELOPAMENTO	24,33 %	607.851,57	6,26%
1.4.3	POÇO DE VISITA, BOCA DE LOBO E ALA	24,33 %	462.099,66	4,76%
	<b>SOMATÓRIO</b>		<b>9.708.591,94</b>	

RESPONSÁVEL: HERINTON DIEGO ROCHA FILGUEIRAS

TÉCNICO: ANALISTA MUNICIPAL II - ENGENHEIRO CIVIL (MATRÍCULA 123911)