DIÁRIO OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL
ANO 2025 - Edição 3533 - Data 06/03/2025 - Página 5 / 57

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 78/2025

MUNICÍPIO DE CANOAS - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0355/2024

PROCESSO: 24.0.000064178-9 PNCP 88577416000118-1-000203/2024

Em 17/12/2024, às 13:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, sito à RUA CANDIDO MACHADO, 429 - 4º ANDAR - CANOAS - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 3795/2024, publicado em 08/08/2024, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe. Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. Rito extraordinário: Calamidade (MP Nº 1.221/24 > Lei Nº 14.981/24) Critério de julgamento: Menor preço Modo de disputa: Aberto Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia Objeto: EDITAL Nº. 355/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica da área de engenharia para a execução da Casa de Bombas nº9 e nº10, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico Eventos Evento Data / Hora Usuário Observação Novo documento anexo publicado 20/01/2025 16:06:46 VALÉRIA MARQUES Arquivo: ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA CONSÓRCIO CB CANOAS Novo documento anexo publicado 14/01/2025 10:15:05 VALÉRIA MARQUES Arquivo: PROJETO SEMAE-HIGRA Novo documento anexo publicado 14/01/2025 10:13:21 VALÉRIA MARQUES Arquivo: CONTRATO 064-2024 SEMAE-HIGRA Novo documento anexo publicado 14/01/2025 10:12:12 VALÉRIA MARQUES Arquivo: DOCUMENTOS ENVIADOS CONSÓRCIO MGM PARA FINS DE DILIGÊNCIA Novo documento anexo publicado 14/01/2025 10:10:03 VALÉRIA MARQUES Arquivo: Pedido de vistas de documentos e acompanhamento de visita técnica Novo documento anexo publicado 10/01/2025 16:10:51 VALÉRIA MARQUES Arquivo: PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA HABILITAÇÃO Novo documento anexo publicado 07/01/2025 09:35:07 VALÉRIA MARQUES Arquivo: PARECER ANÁLISE CONTÁBIL Novo documento anexo publicado 17/12/2024 15:55:55 VALÉRIA MARQUES Arquivo: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA FINAL Reinício após suspensão 17/12/2024 12:04:42 VALÉRIA MARQUES Reinício após suspensão. Motivo: Para retomada da sessão de lances

Reagendamento de lotes 17/12/2024 12:04:42 VALÉRIA MARQUES Lotes foram reagendados. Motivo: Para retomada da sessão de lances Suspensão do edital 17/12/2024 12:03:28 VALÉRIA MARQUES Para intervalo de almoço Novo documento anexo publicado 05/12/2024 11:47:07 VALÉRIA MARQUES Arquivo: CORREÇÃO DO ANEXO VII Termos de participação A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico. 1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas neste edital; 2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública; 3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme a legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal; 4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal); 5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, conforme legislação aplicável; 6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica; 7. que a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV); 8. que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes. Termo aceito: LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS. LOTE: 1 - execução da Casa de Bombas nº9 e nº10 Situação Adjudicado Homologação Pendente. Resultado O lote foi adjudicado para AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF 11.279.714/0001-05, por R$ 75.000.000,00 (valor Total do lote) em 28/02/2025 11:37 por VALÉRIA MARQUES. Fornecedor Vencedor Valor Global (R$) Data / Hora Aceite de Valor Aceite de Proposta AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 75.000.000,00 17/12/2024 13:11:37 07/01/2025 09:59 08/01/2025 16:51 Seq. Número do Item Nome Quantidade % BDI % Encargos Sociais Valor Unitário (R$) 1 1 EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº9 1 un 24,84 114,00 36.475.135,73 2 2 EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº10 1 un 24,84 114,00 38.524.864,27 Informações do Lote Tratamento ME/EPP: Sem tratamento diferenciado Início do recebimento de propostas: 01/11/2024 15:00 Fim do recebimento de propostas: 17/12/2024 09:00 Tempo de disputa: 2 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote Item: 1 Descrição: 1877263 - EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº9 Descrição complementar: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº9, especificações e descritivo conforme edital e anexos Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 1 Fonte de referência: SINAPI Código na referência: sinapi Data de referência: 08/10/2024 Item: 2 Descrição: 1877264 - EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº10 Descrição complementar: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº10, de acordo com descrição e especificações constantes no edital e seus anexos Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material Número do item: 2 Fonte de referência: SINAPI Código na referência: sinapi Data de referência: 08/10/2024 Propostas Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas: Fornecedor CNPJ/CPF Valor Total (R$) Data / Hora ME/EPP Situação da Proposta MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 02.517.137/0001-43 80.055.949,96 11/12/2024 13:29:33 Não FORNECEDOR INABILITADO Item 1: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº9 Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 2: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº10 Marca: Não informado Modelo: Não informado CONSTRUTORA MGK MANUTENÇÃO LTDA 03.264.230/0001-56 80.055.949,96 16/12/2024 16:30:00 Não CLASSIFICADA Item 1: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº9 Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 2: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº10 Marca: Não informado Modelo: Não informado AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 11.279.714/0001-05 80.055.949,96 17/12/2024 07:50:58 Não CLASSIFICADA Item 1: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº9 Marca: Não informado Modelo: Não informado Item 2: EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS Nº10 Marca: Não informado Modelo: Não informado Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial) Valor Total (R$) Fornecedor Data / Hora Data / Hora Aceite de Valor Data / Hora Aceite de Proposta Situação do Lance Fase / Etapa 74.990.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:11:56.062 17/12/2024 13:23:30 23/12/2024 09:18:53 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.000.000,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:11:37.012 07/01/2025 09:59:45 08/01/2025 16:51:54 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.070.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:10:59.350 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.077.908,65 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:10:51.326 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.130.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:10:29.646 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.132.870,15 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:10:17.862 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.185.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:10:05.249 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.187.831,65 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:09:51.161 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.240.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:09:34.206 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.247.789,65 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:09:24.407 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.300.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

17/12/2024 13:09:03.962 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.307.747,65 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:08:53.957 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.360.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:08:36.483 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.367.705,65 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:08:26.939 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.420.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:08:07.630 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.422.667,15 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:07:58.646 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.475.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:07:44.121 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.477.628,65 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:07:35.262 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.530.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:07:08.678 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.532.714,75 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:06:55.679 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.570.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:06:36.672 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.572.694,75 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:06:14.465 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.610.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:05:48.203 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.612.674,75 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:05:38.889 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.650.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:05:23.654 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.652.654,75 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:05:10.581 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.690.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:04:51.562 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.695.633,25 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:04:15.874 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.733.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 13:03:52.641 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.735.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 13:03:35.671 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.735.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 12:02:10.441 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.738.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 12:02:01.165 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.738.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 12:00:10.387 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.739.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:59:59.083 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.739.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:58:35.470 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.740.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:58:12.493 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.740.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:54:45.129 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.742.499,00

AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:54:30.711 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.742.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:52:30.244 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.744.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:52:26.990 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.744.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:48:35.351 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.746.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:48:30.676 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.746.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:44:35.543 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.748.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:44:30.374 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.748.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:42:22.127 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.750.000,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:42:00.202 CLASSIFICADO Disputa aberta 75.978.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:41:10.298 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 75.979.491,25 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:40:45.141 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.016.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:39:40.312 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.017.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:39:36.082 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.017.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:39:16.435 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.018.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:39:14.140 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.018.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:38:56.230 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.019.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:38:52.652 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.019.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:37:43.663 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.020.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:37:40.565 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.020.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:37:28.032 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.022.469,75 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:37:17.757 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.058.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:36:52.191 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.060.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:36:47.117 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.060.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:36:05.728 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.067.356,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:35:50.379 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.141.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:35:55.453 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.142.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:35:39.029 FORNECEDOR

INABILITADO Disputa aberta 76.143.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:35:36.038 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.143.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:35:18.966 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.144.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:35:17.228 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.144.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:35:03.657 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.145.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:35:01.007 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.145.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:34:43.445 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.146.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:34:41.951 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.146.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:34:25.410 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.147.276,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:34:12.777 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.222.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:33:55.143 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.223.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:33:43.934 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.223.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:33:31.337 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.225.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:33:26.663 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.225.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:33:11.478 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.227.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:33:08.780 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.227.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:32:45.179 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.228.195,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:32:31.406 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.304.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:32:16.250 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.306.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:32:10.791 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.306.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:31:59.582 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.308.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:31:55.811 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.308.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:31:33.368 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.310.113,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:31:16.912 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.384.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:31:19.698 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.386.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:31:00.825 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.388.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:30:56.516 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.388.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:30:43.629 FORNECEDOR INABILITADO

Disputa aberta 76.390.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:30:40.466 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.390.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:30:27.394 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.400.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:30:09.644 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.400.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:29:52.234 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.406.017,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:29:43.663 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.482.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:29:30.593 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.485.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:29:25.456 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.485.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:29:06.822 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.487.935,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:28:53.025 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.564.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:28:35.399 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.566.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:28:32.110 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.566.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:28:02.432 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.568.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:27:59.912 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.568.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:27:47.336 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.570.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:27:42.525 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.570.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:27:17.924 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.572.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:27:15.446 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.572.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:26:46.022 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.574.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:26:43.622 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.574.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:26:27.824 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.576.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:26:22.856 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.576.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:26:09.855 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.577.845,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:25:59.624 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.654.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:25:49.247 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.656.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:25:45.216 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.656.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:25:21.275 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.658.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:25:18.820

CLASSIFICADO Disputa aberta 76.658.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:25:07.702 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.660.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:25:01.514 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.660.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:24:45.638 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.661.761,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:24:27.747 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.738.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:24:13.274 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.740.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:24:10.936 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.740.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:23:28.972 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.742.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:23:24.760 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.742.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:23:08.672 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.744.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:23:06.930 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.744.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:22:53.318 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.748.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:22:49.669 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.748.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:22:33.584 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.750.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:22:30.714 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.750.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:22:16.466 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.757.665,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:22:06.107 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.834.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:21:53.642 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.836.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:21:49.220 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.836.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:21:24.987 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.838.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:21:22.003 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.838.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:21:06.049 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.840.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:21:02.280 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.840.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:20:52.188 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.845.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:20:42.943 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.845.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:20:32.623 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.850.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:20:26.317 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.850.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

17/12/2024 11:20:10.048 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.920.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:20:07.136 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.920.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:19:53.739 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.922.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:19:50.580 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.922.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:19:39.793 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.924.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:19:36.759 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.924.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:19:23.988 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.926.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:19:21.869 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.926.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:19:12.232 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.928.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:19:07.441 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.928.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:18:52.422 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.930.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:18:49.142 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.930.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:18:36.147 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.932.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:18:31.700 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.932.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:18:20.497 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.934.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:18:17.842 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.934.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:17:57.333 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.935.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:17:50.421 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.935.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:17:40.579 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.940.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:17:36.501 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.940.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:17:24.337 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.945.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:17:19.963 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.945.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:16:56.651 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.950.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:16:54.700 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.950.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:16:36.026 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.955.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:16:34.016 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.955.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:16:21.177 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.960.499,00

AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:16:16.910 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.960.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:16:01.511 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.965.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:15:55.458 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.965.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:15:44.609 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.970.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:15:38.835 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.970.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:15:25.819 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.975.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:15:21.573 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.975.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:15:08.822 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.980.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:15:01.982 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.980.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:14:49.064 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.985.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:14:44.279 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.985.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:14:30.468 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 76.990.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:14:21.321 CLASSIFICADO Disputa aberta 76.990.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:14:11.843 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.010.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:13:59.546 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.010.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:13:44.050 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.013.409,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:13:34.829 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.090.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:13:24.077 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.093.329,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:13:10.400 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.170.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:12:58.891 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.173.249,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:12:47.629 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.250.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:12:32.773 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.253.169,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:12:24.990 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.330.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:12:04.125 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.335.498,53 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:11:57.869 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.335.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:11:35.064 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.338.498,53 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:11:32.970

CLASSIFICADO Disputa aberta 77.338.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:11:22.984 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.340.498,53 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:11:18.031 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.340.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:11:04.870 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.345.077,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:10:48.666 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.422.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:10:31.009 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.424.498,35 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:10:24.126 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.424.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:10:14.766 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.426.498,35 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:10:09.159 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.426.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:09:58.867 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.428.498,35 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:09:54.645 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.428.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:09:38.614 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.430.498,32 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:09:35.966 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.430.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:09:14.642 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.434.498,32 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:09:12.162 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.434.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:08:57.669 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.435.498,32 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:08:50.090 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.435.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:08:38.325 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.438.498,32 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:08:35.008 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.438.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:08:11.455 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.440.498,55 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:08:01.786 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.440.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:07:51.132 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.445.498,55 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:07:45.574 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.445.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:07:18.594 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.450.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:07:08.977 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.450.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:06:55.118 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.460.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:06:50.429 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.460.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

17/12/2024 11:06:32.108 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.462.959,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:06:22.438 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.540.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:04:50.687 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.542.879,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:04:41.733 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.620.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:04:28.189 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.622.799,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:04:20.505 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.700.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:04:00.107 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.702.719,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:03:51.897 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.780.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:03:40.325 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.782.639,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:03:29.198 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.860.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:03:17.969 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.862.559,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:03:07.748 CLASSIFICADO Disputa aberta 77.940.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:02:44.440 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 77.942.479,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:02:32.765 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.020.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:02:14.496 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.027.394,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:02:06.280 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.105.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:01:50.488 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.107.314,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:01:37.540 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.110.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:01:43.407 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.185.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:01:19.475 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.190.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:01:13.436 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.190.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:01:00.504 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.200.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:00:50.334 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.200.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:00:31.439 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.222.199,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:00:25.509 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.300.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 11:00:12.032 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.302.119,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 11:00:01.978 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.380.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

17/12/2024 10:58:16.901 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.382.039,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:58:02.317 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.460.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:56:03.678 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.461.959,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:55:51.197 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.540.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:54:20.413 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.546.993,11 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:54:12.001 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.585.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:52:32.499 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.586.973,51 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:52:23.218 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.625.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:50:32.468 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.630.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:50:25.478 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.630.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:46:36.606 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.631.951,46 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:46:25.662 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.670.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:44:30.771 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.671.179,41 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:44:11.839 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.725.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:42:10.386 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.729.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:42:05.886 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.729.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:40:25.229 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.730.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:40:15.378 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.730.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:38:32.661 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.734.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:38:21.391 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.734.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:36:16.474 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.735.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:36:07.200 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.735.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:34:25.690 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.740.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:34:11.173 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.740.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:32:25.170 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.750.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:32:18.828 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.750.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:30:30.197 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.760.499,00

AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:30:18.911 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.760.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:26:37.742 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.770.499,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:26:18.801 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.770.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:23:59.714 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.771.649,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:23:45.655 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.850.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:22:26.102 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.851.569,50 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:22:14.286 CLASSIFICADO Disputa aberta 78.930.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:20:11.622 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 78.931.506,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:19:53.634 CLASSIFICADO Disputa aberta 79.248.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:18:07.034 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 79.249.995,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:17:03.056 CLASSIFICADO Disputa aberta 80.050.500,00 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 17/12/2024 10:14:25.638 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 80.050.500,00 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:16:03.249 CLASSIFICADO Disputa aberta 80.055.948,96 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 10:12:29.030 CLASSIFICADO Disputa aberta 80.055.949,96 * MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 11/12/2024 13:29:33.306 FORNECEDOR INABILITADO Disputa aberta 80.055.949,96 * CONSTRUTORA MGK MANUTENÇÃO LTDA 16/12/2024 16:30:00.765 CLASSIFICADO Disputa aberta 80.055.949,96 * AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 17/12/2024 07:50:58.790 CLASSIFICADO Disputa aberta Classificação Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta Global (R$) 1º AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 11.279.714/0001-05 75.000.000,00 2º CONSTRUTORA MGK MANUTENÇÃO LTDA 03.264.230/0001-56 80.055.949,96 Julgamento de Proposta Prazos de envio de documentação Data Início Data Fim Motivo Reabertura 07/01/2025 10:01:24 07/01/2025 12:01:24 Resultado do Julgamento de Proposta Data Situação 08/01/2025 16:51 Aceita Habilitação Prazos de envio de documentação Data Início Data Fim Situação Tipo Prazo 15/01/2025 17:04 16/01/2025 17:00 Fechado Reabertura 10/01/2025 16:08 10/01/2025 16:28 Fechado Reabertura 08/01/2025 17:02 09/01/2025 17:00 Fechado Normal Resultado da Habilitação Data Usuário Situação 20/01/2025 16:05 VALÉRIA MARQUES Habilitada Intenções de Recursos Interpostas Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 23/12/2024 09:18 Fechamento: 23/12/2024 09:29 *intermediário, não abre fase recursal. Fornecedor Data / Hora Intenção de Recurso Admissibilidade Justificativa AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 23/12/2024 09:19 Tenho intenção de recorrer. Aceita Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 07/01/2025 09:36 Fechamento: 07/01/2025 09:47 *intermediário, não abre fase recursal. Fornecedor Data / Hora Intenção de

Recurso Admissibilidade Justificativa MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 07/01/2025 09:36 Tenho intenção de recorrer. Aceita Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 08/01/2025 16:51 Fechamento: 08/01/2025 17:02 *intermediário, não abre fase recursal. Fornecedor Data / Hora Intenção de Recurso Admissibilidade Justificativa MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 08/01/2025 16:59 Tenho intenção de recorrer. Aceita Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 20/01/2025 16:05 Fechamento: 20/01/2025 16:15 *final, abre fase recursal. Fornecedor Data / Hora Intenção de Recurso Admissibilidade Justificativa AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 23/12/2024 09:19 Tenho intenção de recorrer. Aceita MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 20/01/2025 16:11 Tenho intenção de recorrer. Aceita Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor Evento Início Fim Fornecedor Valor Classificado (Total, R$) Valor Ofertado (Total, R$) Negociação 17/12/2024 13:21:28 17/12/2024 13:23:23 MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 74.990.500,00 Não ofertou Negociação 07/01/2025 09:47:20 07/01/2025 09:57:28 AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 75.000.000,00 Não ofertou Eventos de Inabilitação e Desclassificação Data / Hora Evento Motivo 07/01/2025 09:36:34 Desclassificação/inabilitação de empresa Fornecedor MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA inabilitado. Motivo: CONFORME MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA TRANSCRITA NO CHAT E PARECER CONTENDO ANÁLISE CONTÁBIL, ANEXO NO SISTEMA Eventos de Suspensão e Reativação Data da Suspensão Responsável pela Suspensão Data da Reativação Responsável pela Reativação Data para novo início Tipo de suspensão Fase Motivo 17/12/2024 12:03 VALÉRIA MARQUES 17/12/2024 12:04 VALÉRIA MARQUES 17/12/2024 13:00 Suspensão de ofício A suspensão foi feita quando o lote estava na prorrogação Para intervalo de almoço Eventos do Lote Evento Data / Hora Usuário Observação Abertura de propostas 17/12/2024 09:05:44 VALÉRIA MARQUES As propostas foram abertas. Início/reinício da disputa 17/12/2024 10:04:33 VALÉRIA MARQUES Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min Suspensão de lote 17/12/2024 12:03:28 VALÉRIA MARQUES Fase: Prorrogação. Motivo: Para intervalo de almoço Reagendamento de lote 17/12/2024 12:04:42 VALÉRIA MARQUES O lote foi reagendado. Motivo: Para retomada da sessão de lances; Data de início de disputa: 17/12/2024 10:00 para 17/12/2024 13:00; Tempo de disputa: 10 para 2; Início/reinício da disputa 17/12/2024 13:02:41 VALÉRIA MARQUES Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 2min Encerramento automatico 17/12/2024 13:14:41 Encerrado com prorrogação. Abertura/reabertura de rodada de negociação 17/12/2024 13:21:28 VALÉRIA MARQUES Aberta negociação com o melhor classificado MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43. Encerramento rodada de negociação 17/12/2024 13:23:23 VALÉRIA MARQUES Encerrada negociação com o melhor classificado MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43. Aceite de valor 17/12/2024 13:23:30 VALÉRIA MARQUES Foi aceito o valor de R$ 74.990.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43. Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta 17/12/2024 13:23:39 VALÉRIA MARQUES Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 17/12/2024

15:23. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta 17/12/2024 16:03:36 VALÉRIA MARQUES Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 17/12/2024 18:03. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Por solicitação formalizada por e-mail, anexo ao sistema. Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 17/12/2024 16:06:49 VALÉRIA MARQUES Desbloqueado o envio de mensagens para o chat Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 17/12/2024 16:35:45 VALÉRIA MARQUES Bloqueado o envio de mensagens para o chat Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta 19/12/2024 12:05:25 VALÉRIA MARQUES Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 20/12/2024 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Foi analisada a proposta. A proposta financeira atende aos requisitos do edital, porém, o cronograma físico-financeiro apresentado não está de acordo com o modelo proposto que é de 24 meses, com defasagem inicial entre a execução de uma casa de bombas e outra de 6 meses. Sugere-se avaliar a concessão de oportunidade de saneamento da falha na planilha referente ao cronograma. Para providenciar o solicitado. Aceite de proposta 23/12/2024 09:18:53 VALÉRIA MARQUES Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43, com o valor de R$ 74.990.500,00 (total) ofertado para o lote. Início do tempo de intenção de recursos 23/12/2024 09:18:53 Envio de intenção de recurso 23/12/2024 09:19:40 Guilherme Gonçalves Almeida Fim do tempo de intenção de recursos 23/12/2024 09:29:00 Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 23/12/2024 09:29:00 Bloqueado o envio de mensagens para o chat Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação 23/12/2024 09:34:17 VALÉRIA MARQUES Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 26/12/2024 18:00. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Exclusão de documento de habilitação 23/12/2024 10:10:07 JULIANO CABRAL FERRARI Encerramento manual de prazo para documentação de habilitação 23/12/2024 11:35:06 VALÉRIA MARQUES Motivo: A DATA PARA O ENCERRAMENTO DO PRAZO ESTÁ ERRADA. O CORRETO É ATÉ ÀS 18 H DE 23/12/2024 Reabertura de prazo para envio de documentação de habilitação 23/12/2024 11:35:35 VALÉRIA MARQUES Motivo: o ENCERRAMENTO CORRETO É ATÉ ÀS 18H DE HOJE Reabertura de prazo para envio de documentação de habilitação 27/12/2024 15:24:46 VALÉRIA MARQUES Motivo: Para fins de diligência Desclassificação/inabilitação de empresa 07/01/2025 09:36:34 VALÉRIA MARQUES Fornecedor MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA inabilitado. Motivo: CONFORME MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA TRANSCRITA NO CHAT E PARECER CONTENDO ANÁLISE CONTÁBIL, ANEXO NO SISTEMA Início do tempo de intenção de recursos 07/01/2025 09:36:34 VALÉRIA MARQUES Envio de intenção de recurso 07/01/2025 09:36:42 JULIANO CABRAL FERRARI Fim do tempo de intenção de recursos 07/01/2025

09:47:00 Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 07/01/2025 09:47:00 Bloqueado o envio de mensagens para o chat Abertura/reabertura de rodada de negociação 07/01/2025 09:47:20 VALÉRIA MARQUES Aberta negociação com o melhor classificado AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05. Encerramento rodada de negociação 07/01/2025 09:57:28 VALÉRIA MARQUES Encerrada negociação com o melhor classificado AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05. Aceite de valor 07/01/2025 09:59:45 VALÉRIA MARQUES Foi aceito o valor de R$ 75.000.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05. Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta 07/01/2025 10:01:24 VALÉRIA MARQUES Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 07/01/2025 12:01. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Aceite de proposta 08/01/2025 16:51:54 VALÉRIA MARQUES Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05, com o valor de R$ 75.000.000,00 (total) ofertado para o lote. Início do tempo de intenção de recursos 08/01/2025 16:51:54 Envio de intenção de recurso 08/01/2025 16:59:57 JULIANO CABRAL FERRARI Fim do tempo de intenção de recursos 08/01/2025 17:02:00 Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 08/01/2025 17:02:00 Bloqueado o envio de mensagens para o chat Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação 08/01/2025 17:02:36 VALÉRIA MARQUES Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 09/01/2025 17:00. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Reabertura de prazo para envio de documentação de habilitação 10/01/2025 16:08:07 VALÉRIA MARQUES Motivo: Para complementação conforme solicitado por e-mail. Reabertura de prazo para envio de documentação de habilitação 15/01/2025 17:04:59 VALÉRIA MARQUES Motivo: "Nos documentos fornecidos pelo Consórcio CB Canoas não foi localizado atestado de capacidade técnica profissional contemplando o item específico de projeto com ensaios em escala reduzida de casa de bombas. Solicita-se para que a empresa aponte na documentação ou justifique." Habilitação 20/01/2025 16:05:25 VALÉRIA MARQUES Empresa AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA habilitada no lote. Início do tempo de intenção de recursos 20/01/2025 16:05:25 VALÉRIA MARQUES Envio de intenção de recurso 20/01/2025 16:11:16 JULIANO CABRAL FERRARI Fim do tempo de intenção de recursos 20/01/2025 16:15:30 Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat 20/01/2025 16:15:30 Bloqueado o envio de mensagens para o chat Definição de prazos de recurso 20/01/2025 16:42:18 VALÉRIA MARQUES Registro de recurso (razões) 23/01/2025 15:52:39 JULIANO CABRAL FERRARI Alteração de prazos de recurso 27/01/2025 10:47:29 VALÉRIA MARQUES Data início para registro de contrarrazões: de 28/01/2025 17:01 para 27/01/2025 11:00; Data limite para registro de contrarrazões: de 05/02/2025 17:01 para 29/01/2025 10:59; Justificativa: A data foi definida equivocadamente Registro de contrarrazões 28/01/2025 08:56:43 Guilherme Gonçalves Almeida Novo documento

razões/contrarrazões publicado no prazo 28/01/2025 13:46:13 Guilherme Gonçalves Almeida Registro de decisão de recurso (coordenador) 28/02/2025 10:20:30 VALÉRIA MARQUES Julgamento Negado Registro de decisão de recurso (autoridade) 28/02/2025 10:44:09 Deise Cristine Busato da Silva Julgamento Negado Adjudicação 28/02/2025 11:37:00 VALÉRIA MARQUES Lote adjudicado para o Fornecedor AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Histórico Chat Data / Hora Usuário Mensagem 17/12/2024 09:05:44 SISTEMA As propostas foram abertas. 17/12/2024 10:03:54 VALÉRIA MARQUES Bom dia! 17/12/2024 10:04:09 VALÉRIA MARQUES Neste momento daremos início a nossa disputa de lances 17/12/2024 10:04:29 VALÉRIA MARQUES Desejo bons negócios e boa sorte! 17/12/2024 10:04:33 SISTEMA Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote. 17/12/2024 10:04:33 SISTEMA Tempo normal de disputa: 10min. 17/12/2024 10:04:33 SISTEMA A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 17/12/2024 10:04:33 SISTEMA A disputa iniciou às 17/12/2024 10:04:33. 17/12/2024 10:12:29 SISTEMA Novo lance: R$ 80.055.948,96 17/12/2024 10:14:25 SISTEMA Novo lance: R$ 80.050.500,00 17/12/2024 10:14:25 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:16:33). 17/12/2024 10:16:03 SISTEMA Novo lance: R$ 80.050.500,00 17/12/2024 10:16:03 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:18:33). 17/12/2024 10:17:03 SISTEMA Novo lance: R$ 79.249.995,00 17/12/2024 10:17:03 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:20:33). 17/12/2024 10:18:07 SISTEMA Novo lance: R$ 79.248.500,00 17/12/2024 10:19:53 SISTEMA Novo lance: R$ 78.931.506,00 17/12/2024 10:19:53 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:22:33). 17/12/2024 10:20:11 SISTEMA Novo lance: R$ 78.930.500,00 17/12/2024 10:22:14 SISTEMA Novo lance: R$ 78.851.569,50 17/12/2024 10:22:14 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:24:33). 17/12/2024 10:22:26 SISTEMA Novo lance: R$ 78.850.500,00 17/12/2024 10:23:45 SISTEMA Novo lance: R$ 78.771.649,50 17/12/2024 10:23:45 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:26:33). 17/12/2024 10:23:59 SISTEMA Novo lance: R$ 78.770.500,00 17/12/2024 10:26:18 SISTEMA Novo lance: R$ 78.770.499,00 17/12/2024 10:26:18 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:28:33). 17/12/2024 10:26:37 SISTEMA Novo lance: R$ 78.760.500,00 17/12/2024 10:26:37 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:30:33). 17/12/2024 10:30:18 SISTEMA Novo lance: R$ 78.760.499,00 17/12/2024 10:30:18 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:32:33). 17/12/2024 10:30:30 SISTEMA Novo lance: R$ 78.750.500,00 17/12/2024 10:32:18 SISTEMA Novo lance: R$ 78.750.499,00 17/12/2024 10:32:18 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:34:33). 17/12/2024 10:32:25 SISTEMA Novo lance: R$ 78.740.500,00 17/12/2024 10:34:11 SISTEMA Novo lance: R$ 78.740.499,00 17/12/2024 10:34:11 SISTEMA

Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:36:33). 17/12/2024 10:34:25 SISTEMA Novo lance: R$ 78.735.500,00 17/12/2024 10:36:07 SISTEMA Novo lance: R$ 78.735.499,00 17/12/2024 10:36:07 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:38:33). 17/12/2024 10:36:16 SISTEMA Novo lance: R$ 78.734.500,00 17/12/2024 10:36:56 VALÉRIA MARQUES Não deixem de formular seus lances...poucos centavos pode fazer a grande diferença 17/12/2024 10:37:04 VALÉRIA MARQUES Arrisquem! 17/12/2024 10:38:21 SISTEMA Novo lance: R$ 78.734.499,00 17/12/2024 10:38:21 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:40:33). 17/12/2024 10:38:32 SISTEMA Novo lance: R$ 78.730.500,00 17/12/2024 10:40:15 SISTEMA Novo lance: R$ 78.730.499,00 17/12/2024 10:40:15 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:42:33). 17/12/2024 10:40:25 SISTEMA Novo lance: R$ 78.729.500,00 17/12/2024 10:42:05 SISTEMA Novo lance: R$ 78.729.499,00 17/12/2024 10:42:05 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:44:33). 17/12/2024 10:42:10 SISTEMA Novo lance: R$ 78.725.500,00 17/12/2024 10:44:11 SISTEMA Novo lance: R$ 78.671.179,41 17/12/2024 10:44:11 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:46:33). 17/12/2024 10:44:30 SISTEMA Novo lance: R$ 78.670.500,00 17/12/2024 10:46:25 SISTEMA Novo lance: R$ 78.631.951,46 17/12/2024 10:46:25 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:48:33). 17/12/2024 10:46:36 SISTEMA Novo lance: R$ 78.630.500,00 17/12/2024 10:46:36 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:50:33). 17/12/2024 10:47:46 VALÉRIA MARQUES Aproveitem o tempo para formularem seus lances 17/12/2024 10:50:25 SISTEMA Novo lance: R$ 78.630.499,00 17/12/2024 10:50:25 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:52:33). 17/12/2024 10:50:32 SISTEMA Novo lance: R$ 78.625.500,00 17/12/2024 10:52:23 SISTEMA Novo lance: R$ 78.586.973,51 17/12/2024 10:52:23 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:54:33). 17/12/2024 10:52:32 SISTEMA Novo lance: R$ 78.585.500,00 17/12/2024 10:54:12 SISTEMA Novo lance: R$ 78.546.993,11 17/12/2024 10:54:12 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:56:33). 17/12/2024 10:54:20 SISTEMA Novo lance: R$ 78.540.500,00 17/12/2024 10:55:51 SISTEMA Novo lance: R$ 78.461.959,50 17/12/2024 10:55:51 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 10:58:33). 17/12/2024 10:56:03 SISTEMA Novo lance: R$ 78.460.500,00 17/12/2024 10:58:02 SISTEMA Novo lance: R$ 78.382.039,50 17/12/2024 10:58:02 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:00:33). 17/12/2024 10:58:16 SISTEMA Novo lance: R$ 78.380.500,00 17/12/2024 11:00:01 SISTEMA Novo lance: R$ 78.302.119,50 17/12/2024 11:00:02 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:02:33). 17/12/2024 11:00:12 SISTEMA Novo lance: R$ 78.300.500,00 17/12/2024 11:00:25 SISTEMA Novo lance: R$ 78.222.199,50 17/12/2024 11:00:31 SISTEMA Novo lance: R$ 78.200.500,00 17/12/2024 11:00:50 SISTEMA Novo lance: R$ 78.200.499,00 17/12/2024 11:00:50 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:04:33). 17/12/2024 11:01:00 SISTEMA Novo lance: R$ 78.190.500,00 17/12/2024 11:01:13 SISTEMA Novo lance: R$

78.190.499,00 17/12/2024 11:01:19 SISTEMA Novo lance: R$ 78.185.500,00 17/12/2024 11:01:37 SISTEMA Novo lance: R$ 78.107.314,50 17/12/2024 11:01:43 SISTEMA Novo lance: R$ 78.110.500,00 17/12/2024 11:01:50 SISTEMA Novo lance: R$ 78.105.500,00 17/12/2024 11:02:06 SISTEMA Novo lance: R$ 78.027.394,50 17/12/2024 11:02:14 SISTEMA Novo lance: R$ 78.020.500,00 17/12/2024 11:02:32 SISTEMA Novo lance: R$ 77.942.479,50 17/12/2024 11:02:44 SISTEMA Novo lance: R$ 77.940.500,00 17/12/2024 11:02:44 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:06:33). 17/12/2024 11:03:07 SISTEMA Novo lance: R$ 77.862.559,50 17/12/2024 11:03:17 SISTEMA Novo lance: R$ 77.860.500,00 17/12/2024 11:03:29 SISTEMA Novo lance: R$ 77.782.639,50 17/12/2024 11:03:40 SISTEMA Novo lance: R$ 77.780.500,00 17/12/2024 11:03:51 SISTEMA Novo lance: R$ 77.702.719,50 17/12/2024 11:04:00 SISTEMA Novo lance: R$ 77.700.500,00 17/12/2024 11:04:20 SISTEMA Novo lance: R$ 77.622.799,50 17/12/2024 11:04:28 SISTEMA Novo lance: R$ 77.620.500,00 17/12/2024 11:04:41 SISTEMA Novo lance: R$ 77.542.879,50 17/12/2024 11:04:41 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:08:33). 17/12/2024 11:04:50 SISTEMA Novo lance: R$ 77.540.500,00 17/12/2024 11:06:22 SISTEMA Novo lance: R$ 77.462.959,50 17/12/2024 11:06:32 SISTEMA Novo lance: R$ 77.460.500,00 17/12/2024 11:06:50 SISTEMA Novo lance: R$ 77.460.499,00 17/12/2024 11:06:50 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:10:33). 17/12/2024 11:06:55 SISTEMA Novo lance: R$ 77.450.500,00 17/12/2024 11:07:08 SISTEMA Novo lance: R$ 77.450.499,00 17/12/2024 11:07:18 SISTEMA Novo lance: R$ 77.445.500,00 17/12/2024 11:07:45 SISTEMA Novo lance: R$ 77.445.498,55 17/12/2024 11:07:51 SISTEMA Novo lance: R$ 77.440.500,00 17/12/2024 11:08:01 SISTEMA Novo lance: R$ 77.440.498,55 17/12/2024 11:08:11 SISTEMA Novo lance: R$ 77.438.500,00 17/12/2024 11:08:35 SISTEMA Novo lance: R$ 77.438.498,32 17/12/2024 11:08:35 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:12:33). 17/12/2024 11:08:38 SISTEMA Novo lance: R$ 77.435.500,00 17/12/2024 11:08:50 SISTEMA Novo lance: R$ 77.435.498,32 17/12/2024 11:08:57 SISTEMA Novo lance: R$ 77.434.500,00 17/12/2024 11:09:12 SISTEMA Novo lance: R$ 77.434.498,32 17/12/2024 11:09:14 SISTEMA Novo lance: R$ 77.430.500,00 17/12/2024 11:09:35 SISTEMA Novo lance: R$ 77.430.498,32 17/12/2024 11:09:38 SISTEMA Novo lance: R$ 77.428.500,00 17/12/2024 11:09:54 SISTEMA Novo lance: R$ 77.428.498,35 17/12/2024 11:09:58 SISTEMA Novo lance: R$ 77.426.500,00 17/12/2024 11:10:09 SISTEMA Novo lance: R$ 77.426.498,35 17/12/2024 11:10:14 SISTEMA Novo lance: R$ 77.424.500,00 17/12/2024 11:10:24 SISTEMA Novo lance: R$ 77.424.498,35 17/12/2024 11:10:31 SISTEMA Novo lance: R$ 77.422.500,00 17/12/2024 11:10:48 SISTEMA Novo lance: R$ 77.345.077,50 17/12/2024 11:10:48 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:14:33). 17/12/2024 11:11:04 SISTEMA Novo lance: R$ 77.340.500,00 17/12/2024 11:11:18 SISTEMA Novo lance: R$ 77.340.498,53 17/12/2024 11:11:22 SISTEMA Novo lance: R$ 77.338.500,00 17/12/2024 11:11:32 SISTEMA Novo lance: R$ 77.338.498,53 17/12/2024 11:11:35 SISTEMA Novo lance: R$ 77.335.500,00 17/12/2024 11:11:57 SISTEMA Novo lance: R$ 77.335.498,53 17/12/2024 11:12:04 SISTEMA Novo lance: R$ 77.330.500,00 17/12/2024 11:12:24 SISTEMA Novo lance:

R$ 77.253.169,50 17/12/2024 11:12:32 SISTEMA Novo lance: R$ 77.250.500,00 17/12/2024 11:12:47 SISTEMA Novo lance: R$ 77.173.249,50 17/12/2024 11:12:47 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:16:33). 17/12/2024 11:12:58 SISTEMA Novo lance: R$ 77.170.500,00 17/12/2024 11:13:10 SISTEMA Novo lance: R$ 77.093.329,50 17/12/2024 11:13:24 SISTEMA Novo lance: R$ 77.090.500,00 17/12/2024 11:13:34 SISTEMA Novo lance: R$ 77.013.409,50 17/12/2024 11:13:44 SISTEMA Novo lance: R$ 77.010.500,00 17/12/2024 11:13:59 SISTEMA Novo lance: R$ 77.010.499,00 17/12/2024 11:14:11 SISTEMA Novo lance: R$ 76.990.500,00 17/12/2024 11:14:21 SISTEMA Novo lance: R$ 76.990.499,00 17/12/2024 11:14:30 SISTEMA Novo lance: R$ 76.985.500,00 17/12/2024 11:14:44 SISTEMA Novo lance: R$ 76.985.499,00 17/12/2024 11:14:44 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:18:33). 17/12/2024 11:14:49 SISTEMA Novo lance: R$ 76.980.500,00 17/12/2024 11:15:01 SISTEMA Novo lance: R$ 76.980.499,00 17/12/2024 11:15:08 SISTEMA Novo lance: R$ 76.975.500,00 17/12/2024 11:15:21 SISTEMA Novo lance: R$ 76.975.499,00 17/12/2024 11:15:25 SISTEMA Novo lance: R$ 76.970.500,00 17/12/2024 11:15:38 SISTEMA Novo lance: R$ 76.970.499,00 17/12/2024 11:15:44 SISTEMA Novo lance: R$ 76.965.500,00 17/12/2024 11:15:55 SISTEMA Novo lance: R$ 76.965.499,00 17/12/2024 11:16:01 SISTEMA Novo lance: R$ 76.960.500,00 17/12/2024 11:16:16 SISTEMA Novo lance: R$ 76.960.499,00 17/12/2024 11:16:21 SISTEMA Novo lance: R$ 76.955.500,00 17/12/2024 11:16:34 SISTEMA Novo lance: R$ 76.955.499,00 17/12/2024 11:16:34 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:20:33). 17/12/2024 11:16:36 SISTEMA Novo lance: R$ 76.950.500,00 17/12/2024 11:16:54 SISTEMA Novo lance: R$ 76.950.499,00 17/12/2024 11:16:56 SISTEMA Novo lance: R$ 76.945.500,00 17/12/2024 11:17:19 SISTEMA Novo lance: R$ 76.945.499,00 17/12/2024 11:17:24 SISTEMA Novo lance: R$ 76.940.500,00 17/12/2024 11:17:36 SISTEMA Novo lance: R$ 76.940.499,00 17/12/2024 11:17:40 SISTEMA Novo lance: R$ 76.935.500,00 17/12/2024 11:17:50 SISTEMA Novo lance: R$ 76.935.499,00 17/12/2024 11:17:57 SISTEMA Novo lance: R$ 76.934.500,00 17/12/2024 11:18:17 SISTEMA Novo lance: R$ 76.934.499,00 17/12/2024 11:18:20 SISTEMA Novo lance: R$ 76.932.500,00 17/12/2024 11:18:31 SISTEMA Novo lance: R$ 76.932.499,00 17/12/2024 11:18:36 SISTEMA Novo lance: R$ 76.930.500,00 17/12/2024 11:18:36 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:22:33). 17/12/2024 11:18:49 SISTEMA Novo lance: R$ 76.930.499,00 17/12/2024 11:18:52 SISTEMA Novo lance: R$ 76.928.500,00 17/12/2024 11:19:07 SISTEMA Novo lance: R$ 76.928.499,00 17/12/2024 11:19:12 SISTEMA Novo lance: R$ 76.926.500,00 17/12/2024 11:19:21 SISTEMA Novo lance: R$ 76.926.499,00 17/12/2024 11:19:23 SISTEMA Novo lance: R$ 76.924.500,00 17/12/2024 11:19:36 SISTEMA Novo lance: R$ 76.924.499,00 17/12/2024 11:19:39 SISTEMA Novo lance: R$ 76.922.500,00 17/12/2024 11:19:50 SISTEMA Novo lance: R$ 76.922.499,00 17/12/2024 11:19:53 SISTEMA Novo lance: R$ 76.920.500,00 17/12/2024 11:20:07 SISTEMA Novo lance: R$ 76.920.499,00 17/12/2024 11:20:10 SISTEMA Novo lance: R$ 76.850.500,00 17/12/2024 11:20:26 SISTEMA Novo lance: R$ 76.850.499,00 17/12/2024 11:20:32 SISTEMA Novo lance: R$ 76.845.500,00 17/12/2024 11:20:42 SISTEMA Novo lance: R$ 76.845.499,00 17/12/2024

11:20:42 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:24:33). 17/12/2024 11:20:52 SISTEMA Novo lance: R$ 76.840.500,00 17/12/2024 11:21:02 SISTEMA Novo lance: R$ 76.840.499,00 17/12/2024 11:21:06 SISTEMA Novo lance: R$ 76.838.500,00 17/12/2024 11:21:22 SISTEMA Novo lance: R$ 76.838.499,00 17/12/2024 11:21:25 SISTEMA Novo lance: R$ 76.836.500,00 17/12/2024 11:21:49 SISTEMA Novo lance: R$ 76.836.499,00 17/12/2024 11:21:53 SISTEMA Novo lance: R$ 76.834.500,00 17/12/2024 11:22:06 SISTEMA Novo lance: R$ 76.757.665,50 17/12/2024 11:22:16 SISTEMA Novo lance: R$ 76.750.500,00 17/12/2024 11:22:30 SISTEMA Novo lance: R$ 76.750.499,00 17/12/2024 11:22:33 SISTEMA Novo lance: R$ 76.748.500,00 17/12/2024 11:22:33 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:26:33). 17/12/2024 11:22:49 SISTEMA Novo lance: R$ 76.748.499,00 17/12/2024 11:22:53 SISTEMA Novo lance: R$ 76.744.500,00 17/12/2024 11:23:06 SISTEMA Novo lance: R$ 76.744.499,00 17/12/2024 11:23:08 SISTEMA Novo lance: R$ 76.742.500,00 17/12/2024 11:23:24 SISTEMA Novo lance: R$ 76.742.499,00 17/12/2024 11:23:28 SISTEMA Novo lance: R$ 76.740.500,00 17/12/2024 11:24:10 SISTEMA Novo lance: R$ 76.740.499,00 17/12/2024 11:24:13 SISTEMA Novo lance: R$ 76.738.500,00 17/12/2024 11:24:27 SISTEMA Novo lance: R$ 76.661.761,50 17/12/2024 11:24:45 SISTEMA Novo lance: R$ 76.660.500,00 17/12/2024 11:24:45 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:28:33). 17/12/2024 11:25:01 SISTEMA Novo lance: R$ 76.660.499,00 17/12/2024 11:25:07 SISTEMA Novo lance: R$ 76.658.500,00 17/12/2024 11:25:18 SISTEMA Novo lance: R$ 76.658.499,00 17/12/2024 11:25:21 SISTEMA Novo lance: R$ 76.656.500,00 17/12/2024 11:25:45 SISTEMA Novo lance: R$ 76.656.499,00 17/12/2024 11:25:49 SISTEMA Novo lance: R$ 76.654.500,00 17/12/2024 11:25:59 SISTEMA Novo lance: R$ 76.577.845,50 17/12/2024 11:26:09 SISTEMA Novo lance: R$ 76.576.500,00 17/12/2024 11:26:22 SISTEMA Novo lance: R$ 76.576.499,00 17/12/2024 11:26:27 SISTEMA Novo lance: R$ 76.574.500,00 17/12/2024 11:26:43 SISTEMA Novo lance: R$ 76.574.499,00 17/12/2024 11:26:43 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:30:33). 17/12/2024 11:26:46 SISTEMA Novo lance: R$ 76.572.500,00 17/12/2024 11:27:15 SISTEMA Novo lance: R$ 76.572.499,00 17/12/2024 11:27:17 SISTEMA Novo lance: R$ 76.570.500,00 17/12/2024 11:27:42 SISTEMA Novo lance: R$ 76.570.499,00 17/12/2024 11:27:47 SISTEMA Novo lance: R$ 76.568.500,00 17/12/2024 11:27:59 SISTEMA Novo lance: R$ 76.568.499,00 17/12/2024 11:28:02 SISTEMA Novo lance: R$ 76.566.500,00 17/12/2024 11:28:32 SISTEMA Novo lance: R$ 76.566.499,00 17/12/2024 11:28:35 SISTEMA Novo lance: R$ 76.564.500,00 17/12/2024 11:28:35 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:32:33). 17/12/2024 11:28:53 SISTEMA Novo lance: R$ 76.487.935,50 17/12/2024 11:29:06 SISTEMA Novo lance: R$ 76.485.500,00 17/12/2024 11:29:25 SISTEMA Novo lance: R$ 76.485.499,00 17/12/2024 11:29:30 SISTEMA Novo lance: R$ 76.482.500,00 17/12/2024 11:29:43 SISTEMA Novo lance: R$ 76.406.017,50 17/12/2024 11:29:52 SISTEMA Novo lance: R$ 76.400.500,00 17/12/2024 11:30:09 SISTEMA Novo lance: R$ 76.400.499,00 17/12/2024 11:30:27 SISTEMA Novo lance: R$ 76.390.500,00 17/12/2024 11:30:40 SISTEMA Novo lance: R$ 76.390.499,00 17/12/2024 11:30:40 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024

11:34:33). 17/12/2024 11:30:43 SISTEMA Novo lance: R$ 76.388.500,00 17/12/2024 11:30:56 SISTEMA Novo lance: R$ 76.388.499,00 17/12/2024 11:31:00 SISTEMA Novo lance: R$ 76.386.500,00 17/12/2024 11:31:16 SISTEMA Novo lance: R$ 76.310.113,50 17/12/2024 11:31:19 SISTEMA Novo lance: R$ 76.384.500,00 17/12/2024 11:31:33 SISTEMA Novo lance: R$ 76.308.500,00 17/12/2024 11:31:55 SISTEMA Novo lance: R$ 76.308.499,00 17/12/2024 11:31:59 SISTEMA Novo lance: R$ 76.306.500,00 17/12/2024 11:32:10 SISTEMA Novo lance: R$ 76.306.499,00 17/12/2024 11:32:16 SISTEMA Novo lance: R$ 76.304.500,00 17/12/2024 11:32:31 SISTEMA Novo lance: R$ 76.228.195,50 17/12/2024 11:32:45 SISTEMA Novo lance: R$ 76.227.500,00 17/12/2024 11:32:45 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:36:33). 17/12/2024 11:33:08 SISTEMA Novo lance: R$ 76.227.499,00 17/12/2024 11:33:11 SISTEMA Novo lance: R$ 76.225.500,00 17/12/2024 11:33:26 SISTEMA Novo lance: R$ 76.225.499,00 17/12/2024 11:33:31 SISTEMA Novo lance: R$ 76.223.500,00 17/12/2024 11:33:43 SISTEMA Novo lance: R$ 76.223.499,00 17/12/2024 11:33:55 SISTEMA Novo lance: R$ 76.222.500,00 17/12/2024 11:34:12 SISTEMA Novo lance: R$ 76.147.276,50 17/12/2024 11:34:25 SISTEMA Novo lance: R$ 76.146.500,00 17/12/2024 11:34:41 SISTEMA Novo lance: R$ 76.146.499,00 17/12/2024 11:34:41 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:38:33). 17/12/2024 11:34:43 SISTEMA Novo lance: R$ 76.145.500,00 17/12/2024 11:35:01 SISTEMA Novo lance: R$ 76.145.499,00 17/12/2024 11:35:03 SISTEMA Novo lance: R$ 76.144.500,00 17/12/2024 11:35:17 SISTEMA Novo lance: R$ 76.144.499,00 17/12/2024 11:35:18 SISTEMA Novo lance: R$ 76.143.500,00 17/12/2024 11:35:36 SISTEMA Novo lance: R$ 76.143.499,00 17/12/2024 11:35:39 SISTEMA Novo lance: R$ 76.142.500,00 17/12/2024 11:35:50 SISTEMA Novo lance: R$ 76.067.356,50 17/12/2024 11:35:55 SISTEMA Novo lance: R$ 76.141.500,00 17/12/2024 11:36:05 SISTEMA Novo lance: R$ 76.060.500,00 17/12/2024 11:36:47 SISTEMA Novo lance: R$ 76.060.499,00 17/12/2024 11:36:47 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:40:33). 17/12/2024 11:36:52 SISTEMA Novo lance: R$ 76.058.500,00 17/12/2024 11:37:17 SISTEMA Novo lance: R$ 76.022.469,75 17/12/2024 11:37:28 SISTEMA Novo lance: R$ 76.020.500,00 17/12/2024 11:37:40 SISTEMA Novo lance: R$ 76.020.499,00 17/12/2024 11:37:43 SISTEMA Novo lance: R$ 76.019.500,00 17/12/2024 11:38:52 SISTEMA Novo lance: R$ 76.019.499,00 17/12/2024 11:38:52 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:42:33). 17/12/2024 11:38:56 SISTEMA Novo lance: R$ 76.018.500,00 17/12/2024 11:39:14 SISTEMA Novo lance: R$ 76.018.499,00 17/12/2024 11:39:16 SISTEMA Novo lance: R$ 76.017.500,00 17/12/2024 11:39:36 SISTEMA Novo lance: R$ 76.017.499,00 17/12/2024 11:39:40 SISTEMA Novo lance: R$ 76.016.500,00 17/12/2024 11:40:45 SISTEMA Novo lance: R$ 75.979.491,25 17/12/2024 11:40:45 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:44:33). 17/12/2024 11:41:10 SISTEMA Novo lance: R$ 75.978.500,00 17/12/2024 11:42:00 SISTEMA Novo lance: R$ 75.750.000,00 17/12/2024 11:42:22 SISTEMA Novo lance: R$ 75.748.500,00 17/12/2024 11:44:30 SISTEMA Novo lance: R$ 75.748.499,00 17/12/2024 11:44:30 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:46:33). 17/12/2024 11:44:35 SISTEMA Novo lance: R$ 75.746.500,00 17/12/2024 11:44:35

SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:48:33). 17/12/2024 11:48:30 SISTEMA Novo lance: R$ 75.746.499,00 17/12/2024 11:48:30 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:50:33). 17/12/2024 11:48:35 SISTEMA Novo lance: R$ 75.744.500,00 17/12/2024 11:48:35 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:52:33). 17/12/2024 11:52:08 VALÉRIA MARQUES Após ao meio dia, suspenderei a sessão para um intervalo de uma hora 17/12/2024 11:52:23 VALÉRIA MARQUES a sessão será retomada às 13 horas 17/12/2024 11:52:27 SISTEMA Novo lance: R$ 75.744.499,00 17/12/2024 11:52:27 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:54:33). 17/12/2024 11:52:30 SISTEMA Novo lance: R$ 75.742.500,00 17/12/2024 11:54:30 SISTEMA Novo lance: R$ 75.742.499,00 17/12/2024 11:54:30 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:56:33). 17/12/2024 11:54:45 SISTEMA Novo lance: R$ 75.740.500,00 17/12/2024 11:54:45 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 11:58:33). 17/12/2024 11:58:12 SISTEMA Novo lance: R$ 75.740.499,00 17/12/2024 11:58:12 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 12:00:33). 17/12/2024 11:58:35 SISTEMA Novo lance: R$ 75.739.500,00 17/12/2024 11:58:35 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 12:02:33). 17/12/2024 11:59:59 SISTEMA Novo lance: R$ 75.739.499,00 17/12/2024 12:00:10 SISTEMA Novo lance: R$ 75.738.500,00 17/12/2024 12:01:00 JULIANO CABRAL FERRARI a sessão sera suspensa? 17/12/2024 12:02:01 SISTEMA Novo lance: R$ 75.738.499,00 17/12/2024 12:02:01 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 12:04:33). 17/12/2024 12:02:10 SISTEMA Novo lance: R$ 75.735.500,00 17/12/2024 12:03:00 VALÉRIA MARQUES Suspenderei a sessão neste momento e retornaremos às 13 horas 17/12/2024 12:03:28 SISTEMA O lote está suspenso, disputa será reiniciada na etapa de PRORROGAÇÃO. Motivo: Para intervalo de almoço 17/12/2024 12:04:42 SISTEMA O lote foi reagendado, disputa será reiniciada na etapa de PRORROGAÇÃO com 2 min. Motivo: Para retomada da sessão de lances 17/12/2024 13:02:41 SISTEMA Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote. 17/12/2024 13:02:41 SISTEMA Tempo normal de disputa: 2min. 17/12/2024 13:02:41 SISTEMA A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 17/12/2024 13:02:41 SISTEMA A disputa reiniciou às 17/12/2024 13:02:41 na prorrogação, e será encerrada automaticamente pelo sistema, se não houver novo lance enviado nestes 2 minutos. 17/12/2024 13:03:01 VALÉRIA MARQUES Estamos de volta! 17/12/2024 13:03:35 SISTEMA Novo lance: R$ 75.735.499,00 17/12/2024 13:03:35 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 13:06:41). 17/12/2024 13:03:52 SISTEMA Novo lance: R$ 75.733.500,00 17/12/2024 13:04:15 SISTEMA Novo lance: R$ 75.695.633,25 17/12/2024 13:04:51 SISTEMA Novo lance: R$ 75.690.500,00 17/12/2024 13:04:51 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 13:08:41). 17/12/2024 13:05:10

SISTEMA Novo lance: R$ 75.652.654,75 17/12/2024 13:05:23 SISTEMA Novo lance: R$ 75.650.500,00 17/12/2024 13:05:38 SISTEMA Novo lance: R$ 75.612.674,75 17/12/2024 13:05:48 SISTEMA Novo lance: R$ 75.610.500,00 17/12/2024 13:06:14 SISTEMA Novo lance: R$ 75.572.694,75 17/12/2024 13:06:36 SISTEMA Novo lance: R$ 75.570.500,00 17/12/2024 13:06:55 SISTEMA Novo lance: R$ 75.532.714,75 17/12/2024 13:06:55 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 13:10:41). 17/12/2024 13:07:08 SISTEMA Novo lance: R$ 75.530.500,00 17/12/2024 13:07:35 SISTEMA Novo lance: R$ 75.477.628,65 17/12/2024 13:07:44 SISTEMA Novo lance: R$ 75.475.500,00 17/12/2024 13:07:58 SISTEMA Novo lance: R$ 75.422.667,15 17/12/2024 13:08:07 SISTEMA Novo lance: R$ 75.420.500,00 17/12/2024 13:08:26 SISTEMA Novo lance: R$ 75.367.705,65 17/12/2024 13:08:36 SISTEMA Novo lance: R$ 75.360.500,00 17/12/2024 13:08:53 SISTEMA Novo lance: R$ 75.307.747,65 17/12/2024 13:08:53 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 13:12:41). 17/12/2024 13:09:03 SISTEMA Novo lance: R$ 75.300.500,00 17/12/2024 13:09:24 SISTEMA Novo lance: R$ 75.247.789,65 17/12/2024 13:09:34 SISTEMA Novo lance: R$ 75.240.500,00 17/12/2024 13:09:51 SISTEMA Novo lance: R$ 75.187.831,65 17/12/2024 13:10:05 SISTEMA Novo lance: R$ 75.185.500,00 17/12/2024 13:10:17 SISTEMA Novo lance: R$ 75.132.870,15 17/12/2024 13:10:29 SISTEMA Novo lance: R$ 75.130.500,00 17/12/2024 13:10:51 SISTEMA Novo lance: R$ 75.077.908,65 17/12/2024 13:10:51 SISTEMA Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 17/12/2024 13:14:41). 17/12/2024 13:10:59 SISTEMA Novo lance: R$ 75.070.500,00 17/12/2024 13:11:37 SISTEMA Novo lance: R$ 75.000.000,00 17/12/2024 13:11:56 SISTEMA Novo lance: R$ 74.990.500,00 17/12/2024 13:14:51 SISTEMA A disputa deste lote se encerrou às 17/12/2024 13:14:41. 17/12/2024 13:14:51 SISTEMA Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa. 17/12/2024 13:21:29 SISTEMA Aberta negociação com o melhor classificado MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43. 17/12/2024 13:21:49 VALÉRIA MARQUES NEGOCIAÇÃO: Esta é sua última oferta? 17/12/2024 13:22:09 JULIANO CABRAL FERRARI NEGOCIAÇÃO: prezada comissão ... chegamos no nosso limite de oferta .. desde ja obrigado 17/12/2024 13:23:19 VALÉRIA MARQUES NEGOCIAÇÃO: Obrigada 17/12/2024 13:23:23 SISTEMA Encerrada negociação com o melhor classificado MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43. Valor classificado/negociado pendente de aceite pelo Agente de contratação. 17/12/2024 13:23:30 SISTEMA Foi aceito o valor de R$ 74.990.500,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43. 17/12/2024 13:23:30 SISTEMA O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados. 17/12/2024 13:23:30 SISTEMA O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta. 17/12/2024 13:23:30 SISTEMA O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta". 17/12/2024 13:23:39 SISTEMA Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da

documentação de proposta.. O prazo encerra às 17/12/2024 15:23. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. 17/12/2024 13:23:39 SISTEMA Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita. 17/12/2024 13:24:03 VALÉRIA MARQUES Aguardo sua proposta final, adequada ao seu último lance 17/12/2024 13:24:29 VALÉRIA MARQUES Desde já agradeço a presença de todos e desejo um ótimo final de tarde! 17/12/2024 15:57:06 VALÉRIA MARQUES REGISTRO: A licitante classificada em primeiro lugar, MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - CNPJ: 02.517.137/0001-43, enviou pedido de prorrogação de prazo, e-mail anexo no sistema. 17/12/2024 15:58:10 VALÉRIA MARQUES Cabe salientar a importância de observar as condições estabelecidas no edital, pois a Administração está vinculada ao edital e seus anexos. 17/12/2024 16:00:29 VALÉRIA MARQUES Segue cláusula quanto à possibilidade de prorrogação de prazo para proposta final: " 4.18.4. O Agente de Contratação/Comissão de Contratação solicitará à licitante mais bem classificada que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Termo de Referência e já apresentados. 4.18.4.1. É facultado ao agente de contratação/comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo." 17/12/2024 16:02:15 VALÉRIA MARQUES Registro ainda que a solicitação foi feita via telefone anteriormente e a licitante foi orientada a formalizar através de e-mail. 17/12/2024 16:03:01 VALÉRIA MARQUES O sistema será aberto para o envio da proposta final. O prazo não será prorrogado novamente. 17/12/2024 16:03:36 SISTEMA Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 17/12/2024 18:03. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Por solicitação formalizada por e-mail, anexo ao sistema. 17/12/2024 16:03:36 SISTEMA Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita. 17/12/2024 16:06:49 SISTEMA Está permitido o envio de mensagens após o encerramento da disputa 17/12/2024 16:09:32 JULIANO CABRAL FERRARI ola 17/12/2024 16:09:43 JULIANO CABRAL FERRARI obrigado 17/12/2024 16:10:29 JULIANO CABRAL FERRARI conseguimos dilatar para um prazo de 24h? 17/12/2024 16:16:14 VALÉRIA MARQUES O prazo é de 120 minutos 17/12/2024 16:16:26 VALÉRIA MARQUES Conforme previsão no edital 17/12/2024 16:26:13 JULIANO CABRAL FERRARI ok 17/12/2024 16:26:24 JULIANO CABRAL FERRARI obrigado pelos esclarecimentos 17/12/2024 16:26:36 JULIANO CABRAL FERRARI iremos atender no prazo repactuado 17/12/2024 16:35:21 VALÉRIA MARQUES Obrigada 17/12/2024 16:35:45 SISTEMA Está bloqueado o envio de mensagens após o encerramento da disputa 19/12/2024 10:03:38 VALÉRIA MARQUES Bom dia, venho informar que a partir das 12 horas de hoje, será dado continuidade ao processo licitatório, formalizando o

resultado da análise de proposta. 19/12/2024 10:03:58 VALÉRIA MARQUES Registro a importância do acompanhamento pelos interessados. 19/12/2024 12:03:26 VALÉRIA MARQUES Conforme pré-agendado, venho divulgar o resultado da análise de proposta e demais documentos anexos juntamente a mesma. Após análise pela equipe técnica da secretaria requisitante, venho solicitar diligência para fins de saneamento da falha. 19/12/2024 12:03:54 VALÉRIA MARQUES Segue transcrita a manifestação: "Foi analisada a proposta. A proposta financeira atende aos requisitos do edital, porém, o cronograma físico-financeiro apresentado não está de acordo com o modelo proposto que é de 24 meses, com defasagem inicial entre a execução de uma casa de bombas e outra de 6 meses. Sugere-se avaliar a concessão de oportunidade de saneamento da falha na planilha referente ao cronograma". 19/12/2024 12:04:33 VALÉRIA MARQUES O sistema será aberto para possibilitar o anexo da planilha solicitada. 19/12/2024 12:05:25 SISTEMA Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 20/12/2024 12:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Foi analisada a proposta. A proposta financeira atende aos requisitos do edital, porém, o cronograma físico-financeiro apresentado não está de acordo com o modelo proposto que é de 24 meses, com defasagem inicial entre a execução de uma casa de bombas e outra de 6 meses. Sugere-se avaliar a concessão de oportunidade de saneamento da falha na planilha referente ao cronograma. Para providenciar o solicitado. 19/12/2024 12:05:25 SISTEMA Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita. 19/12/2024 12:07:35 VALÉRIA MARQUES Obrigada pela participação dos interessados. 20/12/2024 16:45:21 VALÉRIA MARQUES Boa tarde, informo que na data de 23/12/2024, a partir das 09 horas, será divulgado o resultado da análise de proposta. 20/12/2024 16:47:01 VALÉRIA MARQUES Devido ao avançado da hora e devido ao final de semana, para garantir a lisura dos atos administrativos, fica marcada a sessão para o próximo dia útil. 23/12/2024 09:16:33 VALÉRIA MARQUES Bom dia aos licitantes presentes! 23/12/2024 09:17:29 VALÉRIA MARQUES Conforme pré-agendado, divulgo o resultado da análise de proposta e dos documentos enviados para fins de diligência 23/12/2024 09:18:08 VALÉRIA MARQUES Segue manifestação da equipe da área técnica: "Com as alterações apresentadas no Cronograma RESULTADO DA DILIGÊNCIA, o cronograma e a proposta da licitante MGM para o Edital 355/2024 - Execução da Casa de Bombas nº 9 e nº 10 ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL." 23/12/2024 09:18:45 VALÉRIA MARQUES O sistema será aberto para o envio dos documentos habilitatórios, nos termos previstos no edital e seus anexos 23/12/2024 09:18:53 SISTEMA Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43, com o valor de R$ 74.990.500,00 (total) ofertado para o lote. 23/12/2024 09:18:53 SISTEMA O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico. 23/12/2024 09:18:53 SISTEMA Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s)

cronometrado a partir de agora. 23/12/2024 09:19:40 Guilherme Gonçalves Almeida Tenho intenção de recorrer. 23/12/2024 09:20:16 VALÉRIA MARQUES Após o encerramento do prazo recursal, o sistema será aberto 23/12/2024 09:29:00 SISTEMA O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado. 23/12/2024 09:29:00 SISTEMA Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracasso do certame. 23/12/2024 09:34:17 SISTEMA Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43 pelo Agente de contratação às 23/12/2024 09:34. O prazo encerra às 26/12/2024 18:00. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. 23/12/2024 09:35:00 VALÉRIA MARQUES Segue cláusula do prazo para habilitação: "6. DA FASE DE HABILITAÇÃO 6.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante arrematante. Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão de Contratação, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Administração". 23/12/2024 11:35:07 SISTEMA Prazo para envio da documentação de habilitação da empresa MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43 encerrado manualmente pelo Agente de contratação. Justificativa: A DATA PARA O ENCERRAMENTO DO PRAZO ESTÁ ERRADA. O CORRETO É ATÉ ÀS 18 H DE 23/12/2024 23/12/2024 11:35:35 SISTEMA Reaberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43 pelo Agente de contratação às 23/12/2024 11:35. O prazo encerra às 23/12/2024 18:00. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: o ENCERRAMENTO CORRETO É ATÉ ÀS 18H DE HOJE 23/12/2024 16:11:45 VALÉRIA MARQUES Foi solicitado a cópia de segurança através de e-mail da licitante, conforme previsão constante no item 6.1.4.1. do edital, "OBS-2: No momento da análise financeira, a Administração se reservará o direito de exigir a cópia de segurança do arquivo SPED, devidamente autenticado pela Receita Federal do Brasil, para fins de verificação de autenticidade," 27/12/2024 15:16:58 VALÉRIA MARQUES Boa tarde aos interessados na presente licitação! 27/12/2024 15:18:31 VALÉRIA MARQUES Após análise da documentação apresentada pela licitante ora classificada, foi solicitada diligência, nos seguintes termos: 27/12/2024 15:19:48 VALÉRIA MARQUES "Foi feita análise da documentação de habilitação técnica referente ao Edital 355/2024.Soliticita-se diligência com visita técnica à obra concluída que consta no atestado técnico da empresa Higra Industrial Ltda, emitido pelo SEMAE, Serviço Municipal de Água e Esgoto, Município de São Leopoldo, que consta nas páginas 144 à 148, despacho 1482157. Trata-se, segundo o Licitante, de uma casa de bombas pluvial completa, com obra civil, elétrica, mecânica, entre outros serviços. Solicita-se, também, o fornecimento do contrato 64/2024. que consta no referido atestado. juntamente os projetos, termo de referência e memorial." 27/12/2024 15:21:00 VALÉRIA MARQUES Solicito que seja indicado um contato da empresa para agendamento da referida visita. 27/12/2024 15:24:02 VALÉRIA MARQUES Considerando que o prazo concedido para diligência é de um dia útil, e considerando final de expediente e de semana, concederei o prazo até dia 30/12/2024 às 16h. 27/12/2024 15:24:46

SISTEMA Reaberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 02.517.137/0001-43 pelo Agente de contratação às 27/12/2024 15:24. O prazo encerra às 30/12/2024 16:00. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Para fins de diligência 02/01/2025 12:55:23 VALÉRIA MARQUES Para registro da manifestação pela equipe técnica: "De acordo com a proposta de agendamento da visita técnica para o dia 09/01/2024. Sugere-se o horário das 14h. Solicita-se o envio até dia 03/01/2025, por meio eletrônico, do contrato 64/2024, que consta no atestado técnico da empresa Higra Industrial Ltda, emitido pelo SEMAE, Serviço Municipal de Água e Esgoto do Município de São Leopoldo, juntamente com os projetos elaborados, o termo de referência e o memorial descritivo da obra." 02/01/2025 12:55:57 VALÉRIA MARQUES Favor enviar para o e-mail "pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br", o contrato solicitado. 06/01/2025 16:22:12 VALÉRIA MARQUES Boa tarde, registro que na data de amanhã, dia 07/01/2024, a partir das 09 horas, será retomada a licitação com divulgação de resultados de análise de documentos 07/01/2025 09:26:57 VALÉRIA MARQUES Bom dia! 07/01/2025 09:27:28 VALÉRIA MARQUES Conforme pré-agendado, dou continuidade a nossa licitação 07/01/2025 09:28:46 VALÉRIA MARQUES Após análise da documentação apresentada pela licitante ora classificada, divulgo o resultado da análise da habilitação 07/01/2025 09:31:07 VALÉRIA MARQUES Segue manifestação técnica: "Os documentos técnicos solicitados no despacho 1496172 tais como o contrato 64/2024 (despacho 1501151), projeto (despacho 1501166) e o relatório fotográfico (despacho 1501158) foram apresentados pela empresa no dia 03/01/2025, porém, não identificou-se o projeto da obra, nem a execução da estrutura civil de casa de bombas conforme consta no atestado do profissional Eng. Civil Matheus Souza Barbosa, CREA SP70556692 E RNP2618885210 emitido pelo SEMAE, Serviço Municipal de Água e Esgoto do Município de São Leopoldo à empresa Higra Industrial Ltda. Com isso o consórcio MGM e HIGRA não atende a habilitação técnica do edital de licitações. Dispensa-se a visita técnica in loco solicitada." 07/01/2025 09:31:51 VALÉRIA MARQUES A licitante ainda não atendeu a qualificação econômico-financeira, conforme parecer anexo aos autos do processo e no sistema 07/01/2025 09:36:34 SISTEMA Fornecedor MGM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA inabilitado em 07/01/2025 09:36. Motivo: CONFORME MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA TRANSCRITA NO CHAT E PARECER CONTENDO ANÁLISE CONTÁBIL, ANEXO NO SISTEMA 07/01/2025 09:36:34 SISTEMA Inabilitação efetuada com sucesso. E-mail foi enviado ao Fornecedor AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 07/01/2025 09:36:34 SISTEMA Agendada negociação com o próximo classificado AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA para 07/01/2025 09:40. E-mails notificando o agendamento da negociação com o próximo classificado foram enviados aos Fornecedores com proposta no lote. 07/01/2025 09:36:34 SISTEMA Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s) cronometrado a partir de agora. 07/01/2025 09:36:42 JULIANO CABRAL FERRARI Tenho intenção de recorrer. 07/01/2025 09:47:00 SISTEMA O prazo para envio de intenção de recurso

foi encerrado. 07/01/2025 09:47:00 SISTEMA Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracasso do certame. 07/01/2025 09:47:20 SISTEMA Aberta negociação com o melhor classificado AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05. 07/01/2025 09:47:59 VALÉRIA MARQUES NEGOCIAÇÃO: Existe a possibilidade de ofertar valor igual ou menor ao ofertado pela empresa inabilitada? 07/01/2025 09:50:05 VALÉRIA MARQUES NEGOCIAÇÃO: Aguardo seu retorno 07/01/2025 09:53:50 VALÉRIA MARQUES NEGOCIAÇÃO: Verifiquei que o representante da licitante está na sala. Aguardo um retorno para prosseguirmos. 07/01/2025 09:55:57 Guilherme Gonçalves Almeida NEGOCIAÇÃO: Bom Dia, Sr Agende De Contratação 07/01/2025 09:56:43 Guilherme Gonçalves Almeida NEGOCIAÇÃO: Chegamos ao nosso limite em R$ 75.000.000,00 07/01/2025 09:57:10 VALÉRIA MARQUES NEGOCIAÇÃO: Obrigada 07/01/2025 09:57:28 SISTEMA Encerrada negociação com o melhor classificado AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05. Valor classificado/negociado pendente de aceite pelo Agente de contratação. 07/01/2025 09:59:21 VALÉRIA MARQUES Vou abrir o sistema para anexar documentação conforme exigências constantes no edital e seus anexos 07/01/2025 09:59:45 SISTEMA Foi aceito o valor de R$ 75.000.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05. 07/01/2025 09:59:45 SISTEMA O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados. 07/01/2025 09:59:45 SISTEMA O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta. 07/01/2025 09:59:45 SISTEMA O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta". 07/01/2025 10:00:19 VALÉRIA MARQUES Desculpa o equívoco, estamos na fase de proposta final 07/01/2025 10:01:24 SISTEMA Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 07/01/2025 12:01. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. 07/01/2025 10:01:24 SISTEMA Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.

07/01/2025 10:04:15 VALÉRIA MARQUES Conforme previsão no edital, o sistema ficará aberto por duas horas. Caso seja necessário prorrogação do prazo, favor solicitar através do e-mail: pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br 08/01/2025 14:52:54 VALÉRIA MARQUES Boa tarde, registro que a partir das 16:50h, será divulgado o resultado da análise da proposta ofertada pela licitante ora classificada em primeiro lugar. 08/01/2025 16:51:42 VALÉRIA MARQUES Conforme pré-agendado, neste momento divulgo o resultado da análise de proposta, ofertada pela

licitante ora classificada em primeiro lugar. 08/01/2025 16:51:47 VALÉRIA MARQUES Segue transcrita a manifestação da equipe técnica: "A proposta financeira ofertada pelo CONSÓRCIO CB CANOAS atende às exigências estabelecidas no edital e seus anexos". 08/01/2025 16:51:54 SISTEMA Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05, com o valor de R$ 75.000.000,00 (total) ofertado para o lote. 08/01/2025 16:51:54 SISTEMA Habilitação eletrônica pendente. 08/01/2025 16:51:54 SISTEMA Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s) cronometrado a partir de agora. 08/01/2025 16:52:50 VALÉRIA MARQUES Assim que findar o prazo recursal, será aberto o sistema para o recebimento da habilitação, conforme previsão no edital. 08/01/2025 16:59:57 JULIANO CABRAL FERRARI Tenho intenção de recorrer. 08/01/2025 17:02:00 SISTEMA O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado. 08/01/2025 17:02:00 SISTEMA Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracasso do certame. 08/01/2025 17:02:36 SISTEMA Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05 pelo Agente de contratação às 08/01/2025 17:02. O prazo encerra às 09/01/2025 17:00. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. 08/01/2025 17:04:27 VALÉRIA MARQUES O prazo está aberto, em caso de necessidade de dilação de prazo, favor entrar em contato através do e-mail: "pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br" 10/01/2025 16:07:31 VALÉRIA MARQUES Por solicitação da licitante, através de e-mail, anexo ao sistema, abro prazo para complementação da documentação habilitatória 10/01/2025 16:08:07 SISTEMA Reaberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05 pelo Agente de contratação às 10/01/2025 16:08. O prazo encerra às 10/01/2025 16:28. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Para complementação conforme solicitado por e-mail. 15/01/2025 15:04:11 VALÉRIA MARQUES Boa tarde! Informo que a partir das 17 horas a licitação será retomada. 15/01/2025 17:00:58 VALÉRIA MARQUES Conforme pré-agendado, venho solicitar esclarecimentos considerando o resultado da análise técnica feita pela equipe da secretaria requisitante 15/01/2025 17:03:54 VALÉRIA MARQUES Considerando a prerrogativa legal da "diligência", abro prazo para esclarecimentos, conforme manifestação aqui transcrita: "Nos documentos fornecidos pelo Consórcio CB Canoas não foi localizado atestado de capacidade técnica profissional contemplando o item específico de projeto com ensaios em escala reduzida de casa de bombas. Solicita-se para que a empresa aponte na documentação ou justifique." 15/01/2025 17:04:59 SISTEMA Reaberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.279.714/0001-05 pelo Agente de contratação às 15/01/2025 17:04. O prazo encerra às 16/01/2025 17:00. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: "Nos

documentos fornecidos pelo Consórcio CB Canoas não foi localizado atestado de capacidade técnica profissional contemplando o item específico de projeto com ensaios em escala reduzida de casa de bombas. Solicita-se para que a empresa aponte na documentação ou justifique." 17/01/2025 15:41:45 VALÉRIA MARQUES Boa tarde! Informo que a partir das 09 horas de 20/01/2025, a licitação será retomada para divulgação da análise da habilitação da empresa classificada em primeiro lugar, AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.279.714/0001-05 20/01/2025 13:54:38 VALÉRIA MARQUES Boa tarde! Não foi possível a divulgação do resultado no horário agendado. 20/01/2025 13:55:01 VALÉRIA MARQUES A divulgação será realizada a partir das 16 horas de hoje 20/01/2025 16:04:24 VALÉRIA MARQUES Conforme pré-agendado, retomamos nossa licitação neste momento. 20/01/2025 16:04:52 VALÉRIA MARQUES Após análise da documentação técnica e diligência solicitada, segue manifestação da equipe técnica: “Entende-se que a justifiva é o suficiente, porém, salienta-se que item o específico de projeto com ensaios em escala reduzida das casas de bombas deverá ser executado no momento da elaboração dos projetos executivos, conforme páginas 30, 32, 34 e 36 conforme o documento "ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AJUSTES AO ANTEPROJETO ORIGINAL DAS CASAS DE BOMBAS NÚMERO N°9 E Nº10". Consórcio CB Canoas atende aos requisitos de habilitação técnica do edital de licitações”. 20/01/2025 16:05:12 VALÉRIA MARQUES Após análise econômico-financeira, anexa ao sistema eletrônico e aos autos do processo, após minha análise aos demais documentos apresentados pelo Consórcio CB Canoas, liderado pela licitante AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.279.714/0001-05, divulgo o resultado da análise da habilitação. 20/01/2025 16:05:25 SISTEMA Empresa AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA habilitada no lote. 20/01/2025 16:05:25 SISTEMA Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s) cronometrado a partir de agora. 20/01/2025 16:11:16 JULIANO CABRAL FERRARI Tenho intenção de recorrer. 20/01/2025 16:15:30 SISTEMA O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado. 20/01/2025 16:15:30 SISTEMA O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico. 28/02/2025 11:37:01 SISTEMA Concorrência Eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

EQUIPE DE APOIO1: Alexandra Albornoz Modernel

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

Marco Antônio Norbiate Cordobê

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

VALÉRIA MARQUES

Agente de contratação

---------- Data/Hora de Geração da Ata: 28/02/2025 11:37 ----------