

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Obra</b><br>EMEI Ledevino Piccinini                     | <b>B.D.I. 27,9%</b><br><b>ENCARGOS SOCIAIS</b><br><b>DESONERADOS: 83,25%(HORA)</b><br><b>46,08%(MÊS)</b> |                     |
| Planilha Orçamentária Resumida                                                    |                                                            |                                                                                                          |                     |
| <b>Item</b>                                                                       | <b>Descrição</b>                                           | <b>Total</b>                                                                                             | <b>Peso (%)</b>     |
| 1                                                                                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES                             | 60.846,97                                                                                                | 3,21 %              |
| 2                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                      | 212.520,55                                                                                               | 11,23 %             |
| 3                                                                                 | CANTEIRO DE OBRAS                                          | 32.289,33                                                                                                | 1,71 %              |
| 4                                                                                 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO                                        | 78.110,51                                                                                                | 4,13 %              |
| 5                                                                                 | TESTES, LIMPEZA E DEMOLIÇÃO                                | 18.096,08                                                                                                | 0,96 %              |
| 6                                                                                 | SUPRAESTRUTURA                                             | 799.872,58                                                                                               | 42,26 %             |
| 7                                                                                 | ESQUADRIAS                                                 | 72.312,00                                                                                                | 3,82 %              |
| 8                                                                                 | PINTURAS, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS                      | 377.150,20                                                                                               | 19,93 %             |
| 9                                                                                 | COBERTURA                                                  | 19.672,33                                                                                                | 1,04 %              |
| 10                                                                                | INSTALAÇÕES DE MATERIAIS REMOVIDOS                         | 9.728,54                                                                                                 | 0,51 %              |
| 11                                                                                | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                              | 7.100,81                                                                                                 | 0,38 %              |
| 12                                                                                | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                        | 7.745,42                                                                                                 | 0,41 %              |
| 13                                                                                | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                                | 7.715,12                                                                                                 | 0,41 %              |
| 14                                                                                | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA                            | 37.827,57                                                                                                | 2,00 %              |
| 15                                                                                | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                               | 159,28                                                                                                   | 0,01 %              |
| 16                                                                                | PAISAGISMO                                                 | 83.414,61                                                                                                | 4,41 %              |
| 17                                                                                | SERVIÇOS FINAIS                                            | 68.154,74                                                                                                | 3,60 %              |
| <b>Tipo de Licitação</b>                                                          | Semi-integrada                                             | <b>Total sem BDI</b>                                                                                     | <b>1.480.048,12</b> |
|                                                                                   |                                                            | <b>Total do BDI</b>                                                                                      | <b>412.668,52</b>   |
|                                                                                   |                                                            | <b>Total Geral</b>                                                                                       | <b>1.892.716,64</b> |
| Planilha Orçamentária Resumida - Instalações Elétricas                            |                                                            |                                                                                                          |                     |
| <b>Item</b>                                                                       | <b>Descrição</b>                                           | <b>Total</b>                                                                                             | <b>Peso (%)</b>     |
| 1                                                                                 | ENTRADA DE ENERGIA EM BT, 127/220V, 200A, CAT 6, GED 19322 | 12.493,54                                                                                                | 3,91 %              |
| 2                                                                                 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V                                 | 251.983,07                                                                                               | 78,95 %             |
| 3                                                                                 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)   | 39.468,02                                                                                                | 12,37 %             |
| <b>Tipo de Licitação</b>                                                          | Semi-integrada                                             | <b>Total sem BDI</b>                                                                                     | <b>249.619,20</b>   |
|                                                                                   |                                                            | <b>Total do BDI</b>                                                                                      | <b>69.551,40</b>    |
|                                                                                   |                                                            | <b>Total Geral</b>                                                                                       | <b>319.170,60</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                                                            |                                                                                                          | <b>2.211.887,24</b> |